



Siedliszcze, dnia 06 listopada 2024 r.

Urząd Miejski w Siedliszczu  
ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze  
Tel./fax 82 569 22 02  
NIP 563-15-92-113  
REGON 14096350108

**Odpowiedzi na pytania dot. postępowania przetargowego**  
*pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Siedliszcze, Kulik”*

Gmina Siedliszcze, jako Zamawiający w związku z zapytaniem o wyjaśnienie zapisów dokumentacji prowadzonego postępowania przedstawia złożone pytania i udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Zamówienie obarczone jest wadą ponieważ przyjmuje termin realizacji zamówienia na okres zimowy. Biorąc pod uwagę harmonogram robót niemożliwy do zmiany, co powoduje, że nawierzchnia sztuczna jest wykonywana na końcowym etapie, należy obiektywnie stwierdzić, że nie będzie możliwe wykonanie przedmiotu umowy w wymaganym terminie ze względu na rygorystyczne wymagania technologiczne.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy na do 31.05.2025 r.tj. do okresu kiedy mogą obiektywnie wystąpić odpowiednie warunki do jego wykonania.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia.

Na podstawie art. 284 Zamawiający zmienia termin składania ofert. **Nowy termin składania ofert: 08 listopada 2024 r. godz. 10:00**

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Hieronim Zonik