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Samorzad & maaéy :'iycie !
Wojewodztwa Lubelskiego

Inwestycji dofinansowana ze srodkéw budzetu Wojewoddztwa Lubelskiego
budowy lub modernizacji (przebudowy) drég dojazdowych do gruntéw rolnych

Zafqcznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy Nr ......... na roboty budowlane
Znak sprawy: GT.272.7.2025

zawarta w dniu ... 2025 r. w Siedliszczu pomiedzy:

Gming Siedliszcze z siedzibg przy ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze,

NIP: 563-21-60-545, REGON: 110198008

ktdra reprezentuje:

Hieronim Zonik - Burmistrz Siedliszcza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Malgorzata Dyszewska

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:

sp6tka pod firma ,..” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
cueeneen (Wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego

pod numerem KRS ........... , NIP v , REGON oo, , Zwang dalej ,Wykonawcg”,

reprezentowang przez ... 1/reprezentowang przez .. dziatajacg/-ego na podstawie

petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” zamieszkatg/ym w
... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......ccocernnene (wpisa¢ adres), NIP .............. ,
REGON ............ ,, Zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego

na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Oswiadczenia Stron.
1. Strony oS$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze niniejsze przedsiewziecie jest dofinansowane ze sSrodkéw budzetu
Wojewddztwa Lubelskiego budowy lub modernizacji (przebudowy) drog dojazdowych do
gruntéw rolnych

§ 1 [Przedmiot umowy]
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie rob6t budowlanych dla
zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa drogi gminnej dojazdowej
do gruntéw rolnych w miejscowosci Chojeniec

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6itki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.

|Za’f. Nr 2 do SWZ — Projekt umowy Strona 1z 30




w

Zakres przedmiotu zamoéwienia okresSlony jest w dokumentacji technicznej oraz warunkami
usuniecia kolizji wg PGE Dystrybucja S.A. bedacej zatgcznikiem do SWZ i niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu.

Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy, co oznacza, ze Wykonawca zobowigzuje sie
wykonac¢ rodzaj roboét i zakres zgodnie z dokumentacjg techniczng i STWIORB w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robdt lub ich obmiar lub ich zakres
nie zostat ujety w przedmiarze robét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja.
W  przypadku, gdy nmateriaty lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ robdt budowlanych, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane bedg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy i bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.
Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg oraz obowigzujacymi przepisami
prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawarta z Zamawiajagcym umowa,
uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

W zakres zamoéwienia wchodzi opracowanie projektu technicznego, dokumentacji
techniczno-prawnej w tym niezbedne uzgodnienia i uzyskanie w imieniu Gminy Siedliszcze
i na jej rzecz na podstawie udzielonego pelnomocnictwa - pozwolenia na budowe.
Wykonawca w imieniu Zamawiajacego ztozy skuteczne zawiadomienie o zakonczeniu
budowy do Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Chetmie (druk PB-16) przed terminem
odbioru koncowego.

§ 1a [Sposab realizacji robot budowlanych]

Wykonawca na wlasny koszt zabezpieczy teren robét i zapewni organizacje zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest
do wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego) posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane
i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia robét, oswiadczenia
ztoZonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z
dokumentem potwierdzajagcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak
réwniez do wskazania kierownikéw branzowych;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

3) wrazie zaistnienia takiej koniecznos$ci - do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
wszelkich niezbednych zg6d na wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej
oraz powiadomienia ich o robotach;

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru
nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0s6b trzecich, zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na
terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
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odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec o0séb trzecich, ktore poniosa szkode
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

5) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu robét - doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie korzystania w trakcie realizacji robot
z sasiednich nieruchomosci, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu
budowy - doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy;

7) wykonania robot zgodnie z dokumentacjg;

8) zapewnienia kompleksowe] obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

9) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robdt subsydiarnych, ktore
zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych dokumentacja-
nawet w przypadku ich nieujecia w tej dokumentacji;

10) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robét;

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczegélnosci: protokotéw badan i sprawdzen
(o ile s3 wymagane w STWIORB) protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane
w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane w STWIORB),
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgoéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie, w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiORB;

13) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajgcego o dziataniach,
ktérych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog, wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci,
gazu lub innych medidéw uzytecznoS$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne;

14) dokonania - przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu
i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O terminie przeprowadzenia
inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z czynnosci inwentaryzacji
sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku
braku zastrzezen co do jego treSci zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom
zawiadomionym, a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji, Wykonawca przesyta
kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staty
dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu
budowy przez caty okres trwania Robot.

4. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wtascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych poprzez
odpowiednig organizacje robot,
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2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, wraz z wcze$niejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykonainne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ Smieci, odpady materiatowe we wiasnym zakresie na
sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw wytwdrcy i posiadacza odpadow
w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych
podczas realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz.1587 z pdzn. zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji
odpadéw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na
zadanie, Zamawiajagcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda
wykonywane.
W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot, Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegltego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wtasciciel nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
0Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koficowego robét,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikie na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposéb ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych,
o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot, zakresie tych robét, z podaniem peinej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robét oraz
numerdow telefonéw kontaktowych.
Roboty wykonywane bedg z materiatdow Wykonawcy. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych
nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robdt przez kierownika robot,
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentacje rob6t (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencje),
4) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru kazdorazowo na
jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujacymi ustawami,
normami, specyfikacjami dla poszczego6lnych robot w zakresie wynikajacym z Dokumentacji
Projektowej w szczegblnosci STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatéw
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestow i Swiadectw jakoSci.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektorow nadzoru oraz innych
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zaproszonych os6b, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowos$ci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy,
na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu (na zadanie) pisemnej
informacji na temat postepu robot, zawierajgcej informacje co do zgodnos$ci postepu robot
z harmonogramem rob6t, w tym postep rzeczowy i finansowy, okoliczno$ci dotyczacych
przerw w wykonywaniu robodt, ewentualnych trudno$ci realizacyjnych oraz innych
informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajacego mogacych mie¢
istotny wptyw na realizacje inwestycji i termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do wszelkich
dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegbélnosci Wykonawca umozliwi
Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z ewentualnymi
podwykonawcami.

§ 2 [Termin realizacji]
Wykonawca  zobowigzany  jest  wykona¢  cato$¢  przedmiotu  zamodwienia
w terminie do dnia ................. r.
Termin wykonania poszczegdlnych etapdw robot sktadajacych sie na przedmiot zamdéwienia
strony okres$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 5.
Do terminu odbioru koncowego Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego ztozy skuteczne
zawiadomienie o zakonczeniu budowy do Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Chetmie
(druk PB-16).
Za termin wykonania cato$ci zamowienia uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ roboty do odbioru w taki sposéb, aby mozliwe byto
dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koncowego z zachowaniem
maksymalnych terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych etapéw rozliczeniowych
wskazanych w § 5,
2) warto$¢ robdt przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w§ 5,
3) zakres robdt do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5;
4) date =zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,31i4;
5) date zgloszenia robét do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,314.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 6 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu
w terminie 3 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu przez Wykonawce.
Wykonaweca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 7 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
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Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego,
o ktérych mowa w ust. 7.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu z postanowienia
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajgcy lub
wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na piSmie.
W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony harmonogram
stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§ 3 [Wynagrodzenie]
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

netto
Vat
brutto
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich robét
budowlanych, dostaw i czynnoSci przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB.

W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci umowy objetego
dokumentacja projektowg, Strony przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt
4) ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje, Zze minimalna wielko$¢ $wiadczenia bedzie nie
mniejsza niz 80 % wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1 Umowy:.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacja projektowa na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac
nieobjetych dokumentacja projektowa bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na
piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy
zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej
robdt budowlanych (razem w rozbiciu na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane wg
kosztoryséw ofertowych) z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamdwienia,
z wyszczegblnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw ceno-twoérczych
(stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk
w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczego6lnos$ci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia rob6t dodatkowych - zgodnie z ust. 5;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia r6wnolegle sytuacji okreslonej w ust. 41 5),

5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o ktérej mowa w § 18a umowy.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia branze). Kosztorys

nalezy wykonac jako kosztorys uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byly objete

kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa
w ust. 8;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% Sredniej ceny
materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% S$redniej ceny
pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust.
6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna Wykonawcy
po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta
jest wyceng nie wyzsza od Srednich cen rynkowych na podstawie minimum dwoéch wycen
wykonawcow / dostawcow / producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacja projektowa, realizowane beda w

wyniku zmiany umowy, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 314 oraz ust. 2 ustawy Prawo

Zamoéwien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 10, mozZe nastgpi¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru

i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia

protokotu koniecznoSci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy,

Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokél koniecznoSci zawierajacy zakres roboét, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie

podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej Przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére moga wystapic

w trakcie realizacji zamdéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw

technicznych co w zamowieniu podstawowym.
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1.

§ 4 [ObowiazkKi stron]

Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)

4)
5)

przekazanie dokumentacji projektowych, pozwolenia na budowe, dziennika budowy,
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia - w terminie uzgodnionym przez Strony,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

uczestniczenie w spotkaniach roboczych zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

wykonanie prac i rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych ktére
zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robét - nawet w przypadku ich
nieujecia a dokumentacji projektowej,

niezwloczne informowanie Zamawiajgacego o problemach technicznych lub
okolicznosSciach, ktére mogg wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét.
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w dokumentacji technicznej (projektowej) i umowie w tym szczegdlnosci: protokotow
badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych,
ewentualnie dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzaja wykonawce zgodnie niniejszg umowg i SWZ

dokonanie - przed rozpoczeciem robdt - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektu
i jego otoczenia, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt
budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru. Z czynnoS$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor
Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci
zatwierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym
przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staly dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres
trwania Robét.

po zakonczeniu rob6t wykonanie kosztorysu powykonawczego, ktéry bedzie stanowit
zalgcznik do protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca jest wytwdérca odpadéw w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4,
a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny
ryczattowe;j.
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10.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt, gruz,
beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajacy
postanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania
odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamdwienia
i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru
koncowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robét,
wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét
rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowac zgodnie
z przepisami powszechnie obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajacy osob trzecich na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy
w szczegOlnoSci:

10.1. nalezyte, terminowe, zgodnie ze sztukg budowlang wykonanie przedmiotu umowy
obejmujgce réwniez wspoétprace, niezbedne konsultacje i uzgodnienia,

10.2. uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie

10.3. realizacja niniejszej umowy, w tym:

a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prowadzenia prac,

b) zapewnienie stalego dozoru przekazanego obiektu,

c) zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed dostepem os6b nieuprawnionych,

d) inne prace i czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

e) zatrudnienie przy realizacji umowy pracownikdw wykwalifikowanych, niezbednych do

nalezytego i terminowego wykonania prac,

f) biezace informowanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia prac, prob, badan itp.;

g) przejecie peinej odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie prac, zastosowane metody

wykonawstwa, porzadek i bezpieczenstwo, zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na

terenie prac, utrzymanie porzadku zgodnie z przepisami BHP, p. poz.,

h) pisemne powiadamianie Zamawiajacego o planowanym odbiorze prac,

i) przekazanie Zamawiajgcemu certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci

i aprobat technicznych na zastosowane materiaty, srodki itp., przeprowadzenie na wtasny

koszt wszelkich wymaganych prdb, badan i pomiaréw, zapewnienie biezacej i koncowej

kontroli jakos$ci robét, przekazywanie, Zamawiajacemu na jego zadanie, wszelkiej

dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja Zrédtowa pozwalajagca na ocene

prawidtowego wykonania roboét zgtaszanych do odbioru;

j) zabezpieczenie Zamawiajacego przed ewentualnymi roszczeniami os6b trzecich

z tytutu naruszenia praw autorskich, patentéw i licencji, zarejestrowanych znakéw, wzoréw

itp.
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k) zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru wraz ze sporzadzona zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dokumentacjg powykonawczg

1) ustanowienie nalezytej reprezentacji Wykonawcy do czynno$ci wymaganych prawem
zwigzanych z realizacjg zamoéwienia.

§ 5 [Rozliczenie przedmiotu umowy]

1. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturami czesciowymi oraz
fakturg koncowa.

2. Faktury czeSciowe moga by¢ wystawiane po zakonczeniu realizacji funkcjonalnej czesci
zamOwienia jednak nie czeSciej niz raz na 1 miesiac.

3. Faktury czeSciowe wystawiane beda na podstawie przedstawionego i zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego obmiaru wykonanych robét za zakres roboét
rzeczywiscie wykonanych wg wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktdrym mowa w § 3 ust. 6
umowy, po dokonaniu odbioru czesSciowego robét objetych fakturg, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2)

umowy.
4, Ostatnia faktura, zwana fakturg koncowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru
koncowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3).

5. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot

ewentualnych umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéow lub dalszych
podwykonawcéw, w przypadku ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z os$wiadczeniem
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw o sptaceniu wszelkich naleznos$ci wynikajgcych
z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych robét/dostaw/ustug odebranych
przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury.
Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow podwykonawczych w sposob
umozliwiajgcy rozliczenie robdt wykonanych przez podwykonawcow przed umownym
terminem zakonczenia realizacji robét.

7. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

9. Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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11. Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 9, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.
15. Zasady wystawiania faktur:
1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmina Siedliszcze, NIP 563-21-60-545, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwos$ci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreSlonych w wustawie z dnia 9 listopada 2018 .
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.z 2020 r. poz. 1666 z pdZn. zm.).

2) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11
marca 2021 r. o podatku od towardéw i ustug (ustawy o VAT).

3) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz  wykres$lonych
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i przywréconych do rejestru VAT, najp6Zniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem
ptatnosci,

5) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie p6Zniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci
ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w
Wykazie.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

17. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 17 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany
faktury.

18. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§ 6 [Odbiory robot]

1. Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét robot
zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbidr czesSciowy po zakonczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym - bedacy
podstawa wystawienia faktury cze$ciowe;j,

3) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia - bedacy
podstawg wystawienia faktury koncowe;.

2. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie cato$ci rob6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
dokumenty dotgczone do zawiadomienia o zakonczeniu budowy do Powiatowego Nadzoru
Budowlanego w Chetmie (druk PB-16).

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie
do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru konicowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub
wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady

|Za’f. Nr 2 do SWZ — Projekt umowy Strona 12 7 30|




istotne) Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni
2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
nieistotne) Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich
usuniecia nie krétszy niz 14 dni.
3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli
wady  uniemozliwiajg =~ uzytkowanie  przedmiotu  zamoéwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§ 7 [Obowiazki Kierownika budowy]

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

2.

1

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy oS$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu wnioskéw o zatwierdzenie do
wbudowania materiatéw przed ich wbudowaniem,

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru
wykonane roboty ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajagcych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,

uczestniczenia w zebraniach roboczych na budowie i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze konicowym zadania, w tym kontroli organ6w uprawnionych,
niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznos$ciach, ktére moga wptynac na jakos¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia
zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét

dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§ 8 [Podwykonawcy]
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1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wiasnymi
z wyjatkiem robo6t w zakresie:

1) oo e e ,

2) e e e r e e e r e ,

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzeZenia do przedtoZzonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegélnoSci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13 umowy,

7) zatagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz ustugi transportowe.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamo6wienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy( realizacje zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie speiniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajag rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
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20.

21.

dotrzymania terminoéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktéorym zawarl umowe na roboty budowlane lub ustugi lub dostawy
obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom
cen materiatéw lub kosztoéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposéb ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§ 9 [Personel realizujacy zadanie]
0Osobg upowazniong do kontaktéw:

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiane postanowien umowy, w szczeg6lno$ci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej osobie:

...................... ;0 nr oteliiiiiciiey e-mail: iy upr. bud.  nr
Wykonawca ustanawia kierownika badan archeologicznych osobie: ...................... ;nr
tel ;e-maili v, ;

Kierownik budowy i kierownik robdt oraz inspektor nadzoru dziata¢ bedg w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem
czynnos$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony
ustalaja, Ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawcg, Kierownikiem budowy i
Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§ 10 [Procedura zapewnienia jako$ci]

. Zamawiajacy ma prawo zazgda pisemnego raportu o postepie prac i robot. Bedzie on

przygotowany przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i
przedkladane mu oraz Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni..
Po przekazaniu przez Wykonawce raportu o postepie prac i robdt lub
w terminie okreslonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajgcego, na placu budowy lub
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w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiajacy ma prawo zwotania zebrania
roboczego z udziatem przedstawiciela wykonawcy zebrania w celu omoéwienia raportu
0 postepie prac i robdt oraz omdéwienia probleméw zwigzanych z realizacjq prac i robot
objetych Kontraktem. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej
z zakladanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najp6zniej na 7 dni
przed planowanym zebraniem roboczym, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach roboczych, wedlug wtasnego
uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne osoby, ktorych udziat
bedzie konieczny lub pozadany.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie robocze Inspektor nadzoru przekaze
wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania.
Zamawiajgcy ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania roboczego.
Zamawiajgcy lub wykonawca moga zazada¢ zwotania dodatkowego spotkania w celu
omoéwienia problemdédw zwigzanych z realizacja prac i robot objetych Kontraktem.
Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone zainteresowanym
Z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania
spotkania.
§ 11 [Ubezpieczenie]

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace
z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci przedlozy¢ nowa polise na okres
kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu pos$wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej
(0C), o ktorych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigzac w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

§ 12 [Gwarancja i rekojmia]
Z chwilg podpisania protokotu odbioru konncowego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
...... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiaty
i zamontowane urzadzenia (zgodnie z ofertq przetargowq).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdécenia
wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne
na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

i zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, zZe wykonane roboty budowlane s3 wolne od wad fizycznych oraz wad
jakoSciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub
ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obciazy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 9
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego
w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych za opdznienie z transakcjach handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: ......ocooeir i

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem ....... miesiecy od dnia odbioru konicowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadioSciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.
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§ 13 [Klauzula zatrudnienia]
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnosci:
- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia wskazanym

w dokumentacji projektowej

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzqce dziatalnosé¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie do speiniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw
i dokonywania ich oceny, w tym w szczegélnos$ci: oSwiadczenia zatrudnionego pracownika
lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany

sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoSci nie p6zniej niz w terminie 5 dni od

dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamodéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane

w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej w § 13 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caly okres realizacji zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnos$ci wymienione

w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego

obowigzku.

§ 14 [Kary umowne]

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych

przypadkach:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia, o ktérych mowa
w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
§ 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,
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c) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek
zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktorej
mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokosci 10.000,- zt.

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 300,- zt kwoty,
z ktorej zaptata w zwloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

f)  w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokoSci 1.000,- zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1.000,-
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) wkazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy
- w wysokosci 1.000,- zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci
wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

j) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy
w wysokoSci 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od terminu,
0 ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajagcego o zmianie, o ktorej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego - w wysokosci 1.000,- zt wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust.
1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust.
5 lub 7 umowy.

m) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi lub
dostawy, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - 1.000,- zt za kazdy przypadek;

n) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokos$ci 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, w ktérym zaptata powinna najpézniej zosta¢ dokonana,

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
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w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysoko$ci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze stron wynosi
25 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15 [Kary umowne z tytulu odstapienia]

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1)z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 10 % wartos$ci prac
niewykonanych,

2)z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % warto$ci prac niewykonanych,

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia od

umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wartos$ci prac niewykonanych, z wyjatkiem wystgpienia

sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 16 [Odstapienie od umowy]

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje prace projektowe, roboty budowlane, stanowigce przedmiot
zamOwienia, w sposéb niezgodny z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen
i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych lub/i rob6t budowlanych bez
uzasadnionej przyczyny w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie
podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 60 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwa
dtuzej niz 30 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciagtoSci w okresach
wynikajgcych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktérych mowa w § 13
ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okres$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.
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Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod

rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wpykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony,
z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materialéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsa,

4) Wpykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia
od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrone
zycia i wilasno$ci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy
i opusci¢ go najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows,
najpo6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne

roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie
do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i

obciazy ich kosztami wykonawce.

§ 17 [Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie .......ccceeeennes w wysokosci 2.5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
kwote: .........cec...... Ztotych (stownie: ... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysoKoSci ....cccoevevrunn ztotych (stownie: ....coocvviviviiinnne ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdocona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZICA wevvrvvrrererrensene ztotych (stownie: .....cccovviivinnne. ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie ..... miesiecy od dnia odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji
musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego
i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie
wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat je
nienalezycie (w szczeg6lnosci nie usungt stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy

- Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie

dokonana z zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy

odpowiednio w catoSci lub w czesci po uptywie terminoéw, o ktéorych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone

wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym

byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktorym

mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do

przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

§ 18 [Zmiany umowy]

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamdwien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére
nastapito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia
przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile zgdanie lub
wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
przy czym przedituzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano
prowadzenia rob6t budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub zewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez
innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi
o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania
robo6t przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia
terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu S$wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1;

przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecznos¢
wstrzymania robét lub koniecznos$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych
z ich wystgpieniem,

przedituzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze nastgpic
w zakresie niezbednym do wykonania rob6t zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1,
3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym bezposredni wpltyw na termin
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8)

9)

10)

realizacji przedmiotu zamdwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub sposéb jej
wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczeg6lnos$ci wynikajacych ze zmiany
zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania inwestycji
objetej niniejszg umowa,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu S$wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoOwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do zagwarantowania
zgodnosSci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu
umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towardéw i ustug w
zakresie wynikajacym z tych przepisow;

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu S$wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robot
nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
Okres$la sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany te bedg
mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Stawka i kwota
podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng réznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002

r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w

zwiagzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze

zmiany przepiséw prawa dot. wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie,

jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne.
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Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw
ponoszonych przez Wykonawce w zwiazku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o
ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na
koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisOw bedzie miata wpltyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig Kkoszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztoéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

5. Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami dowodowymi, ze
zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszajg podwyzszenie kosztow
wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przediozy¢
Zamawiajgcemu na piSmie szczegotowa analize poroOwnawcza kosztow (przed i po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw
z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktéorych wynikaja ww. zmiany, a takze przedtozy¢
konieczne dokumenty (w tym oSwiadczenia dla celé6w podatkowych i ZUS).

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu ww.
okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa wartoscia podatku od
towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie), a
dotychczasowa wartoScig podatku od towarow i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku
od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie
obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujacg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie
netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
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W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww.
okolicznoSci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o wartos¢
zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty wynagrodzen os6b bezposrednio
wykonujacych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do
wysokos$ci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww.
okolicznoSci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o wartos¢
zmiany Kkosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie,
o ktéorym mowa w ust. 10.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 21i 3
jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci
szczegbtowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb bezposrednio wykonujgcych
zamoOwienie wraz z wykazang wysokos$cia minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub
zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badZ zdrowotne bedacych konsekwencja
zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedioZzonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie
ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majag wptyw na koszty
wykonania zamodéwienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysokosSci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejScia w Zycie przepiséw, z ktorych
wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy.
Zamawiajgcy przewiduje rOwniez zmiane umowy:
1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu §wiadczenia Wykonawcy,
2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu lub sposobu
$wiadczenia Wykonawcy,
3) w odniesieniu do terminu jej wykonania
- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy
w tym sposobu wykonywania robét budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane, ktdre
wejdq w Zycie podczas trwania umowy.
Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazic¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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§ 18a [Klauzula waloryzacyjna]

Strony nie przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ze wzgledu na klauzule
waloryzacyjne.

10.

§ 19 [Ochrona danych osobowych]

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajagcy bedzie ich administratorem

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane

w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb,
ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich Srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosSci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w trakcie zatrudnienia ich
w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Ze prawo Unii lub

prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktdrej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkow

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zglasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciaggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spelnienia obowigzkdw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym
przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych,
w szczeg6lnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposo6b, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze zgdac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na
celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnos$ci podania nazwy lub daty postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 20 [Wierzytelnosci]

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.

§ 21 [Polubowne rozwigzywanie sporow]
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
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§ 22 [Postanowienia koncowe]
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa,
w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamodwien publicznych, Prawa budowlanego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace
w zwigzku z umowg beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) Ztozona oferta.
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
3) Kosztorys ofertowy w rozbiciu na koszty kwalifikowane i niekwalifkowane.

Zamawiajqcy Wykonawca
pieczeé firmowa Zamawiajqcego pieczeé firmowa Wykonawcy
reprezentowany przez reprezentowany przez
przy kontrasygnacie
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