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=m_- ODBUDOWY - Palsia NextGenerationEU

Zamoéwienie jest finansowane ze srodkow
Program odbudowy i zwiekszania odpornosci sektora rolno-spozywczego i obszaréw wiejskich ze srodkéw KPO

Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy Nr ......... na prace projektowe i roboty budowlane
[Znak postepowania: GT.272.17.2025]

zawarta dnia ... r. w Siedliszczu

pomiedzy:

Gming Siedliszcze z siedzibg w Siedliszczu, ul. Szpitalna 154, 22-130 Siedliszcze,
NIP: 563-21-60-545, REGON: 110198008, reprezentowang przez:

Burmistrza Siedliszcza - mgr inz. Hieronim Zonik

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Matgorzata Dyszewska

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru  Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ............. , REGON
.......................... , Zzwana dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez ........l/reprezentowang

przez ... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” zamieszkatg/ym
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......cceeeeee (wpisa¢ adres), - zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, stanowigcym
zalacznik do umowy, NIP ... , REGON ............ , , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang/-ym przez ... dziatajagcg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zalacznik do umowys3,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

o nastepujace;j tresci:

Oswiadczenia Stron.
1. Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze zamOwienie jest objete umowa o wsparci bezzwrotne z Planu
Rozwojowego NR 023.KP0OD.03.15-IW.15.0073/25 w ramach inwestycji B3.1.1 ,Inwestycje
w zréwnowazong gospodarke wodno-$ciekowg na terenach wiejskich”

§ 1 Przedmiot umowy
Zrownowazony rozwoj gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie
Siedliszcze - [Infrastruktura i Przyszltos¢]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca - zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatdw otrzymanych od Zamawiajagcego w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia i wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienie
publicznego zobowigzuje sie do:

- opracowania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t w zakresie PFU

- uzyskanie niezbednych zgdd, decyzji o pozwoleniu na budowe dla budowy wodociagu,

- skutecznego zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych dla budowy
przydomowych oczyszczalni $ciekéw a nastepnie wykonanie rob6t budowlanych,

- wykonanie prac instalacyjnych na przepompowniach i ujeciu wody nie objetych prawem
budowlanym

- wykonanie system monitoringu weztéw wodociggowych zgodnie z PFU.

2. W ramach umowy Wykonawca ma obowigzek:

— wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa wraz z uzyskaniem niezbednych zgod,
uzgodnien oraz decyzji wynikajacych z przepiséw szczegbétowych,

— uzyskac pozwolenie na budowe tam gdzie to wymagane,

— dokona¢ skutecznego zgtoszenia rob6t budowlanych tam gdzie to wymagane,

— wykona¢ roboty budowlane i montazowe na podstawie wykonanego projektu,

— przeprowadzi¢ wymagane proby i badania oraz przygotowac¢ dokumenty zwigzane z
oddaniem oczyszczalni do uzytkowania,

— wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza;

— zapewni¢ nadzoér autorski projektanta.

3. Szczegbétowy zakres oraz sposdb wykonania rob6t budowlanych okres$la:

1) wykonana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego Dokumentacja
Projektowa,

2) wykonane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3) wykonane przedmiary robét,

4) ztozona oferta, stanowigca Zatacznik Nr 1 do umowy,

5) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy, stanowigcy
Zalacznik Nr 2 do umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
$Swiadczenia Wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej
Dokumentacji Projektowej oraz w STWiORB (zakres realizacji robdt).

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne
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z Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ rob6t budowlanych, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy i bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia
z tego tytutu.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
i uzgodnieniami branzowymi, przy dotoZeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej
w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

§ 1a Dokumentacja Projektowa

Opracowanie = Dokumentacji ~ Projektowej  winno by¢  wykonane  zgodnie

z programem funkcjonalno-uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami, normami

i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania Kkonstrukcyjne, materiatlowe i Kkosztowe,
w celu uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponie$¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji Projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje Projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktéore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spdjnej
i skoordynowanej we wszystkich specjalnos$ciach, a w szczegdlnosci posiadajacej
niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajagcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,

zatwierdzen i innych dokumentow koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkow z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest

do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji Projektowej (,Projektanta”)

podstawowych obowigzkoéw wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnos$ci

nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnoSci realizacji inwestycji z
projektem,

2) wyjasnianie watpliwoSci powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na
podstawie projektu,

3) uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwos$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezgce wyjasnienie watpliwo$ci
i problemo6w powstatych w toku robét budowalnych,
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6) w przypadku wystapienia konieczno$ci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy lub Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynnosci wskazane w ust. 4 nie podlegajg odrebnemu

wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie do

dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu
budowlanego, w tym rdéwniez do dokonywania poprawek i uzupetnien zgodnie

z zadaniami organéw wydajacych decyzje okreslajgce przebieg procesu inwestycyjnego w

szczegblnoSci organow wydajacych decyzje zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na

budowe.

Z chwilag wydania Dokumentacji Projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych

oSwiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno witasno$¢ no$nikéw, na

ktérych Dokumentacja Projektowa zostala utrwalona jak i pelne autorskie prawa
majatkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym

w szczegOlnoSci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca dowolnej
dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu
cyfrowego na no$nikach CD, DVD, w pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi
innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne Srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwdr utrwalono,
w szczegblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej
badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu
dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczeg6lnosci w celu promocji
zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje Projektows,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnos$ci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje Projektows,

6) Zamawiajacy ma prawo do zamowienia - bez zgody autora dokumentacji - pdzniejszych
ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy
tez rozbiorki obiektu objetego Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, Ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili Wykonawce do

ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantéw oSwiadczenia zawartego w ust. 9 niniejszego

paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

Dokumentacji Projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej oraz wyraza/
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10.

11.

12.

13.

14.

wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do

Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikajacych z koniecznosci jej
aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tres¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w caloSci lub
w czesSci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catoSci lub w czesci
samodzielnie lub w polgczeniu z innymi utworami, wedlug potrzeb Zamawiajgcego
zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu
zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan
promocyjnych badZ komercyjnych, oraz koniecznos$cig zastepczego zlecenia usuniecia
wad.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego

prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na

rozporzadzanie i Korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach

eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z pdZn. zm.), jakimi bedzie sie
postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktdre powstang w wyniku
wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z utworéw osob
trzecich oraz nie beda naruszac praw przystugujacych osobom trzecim, w szczegélnosci
praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajacemu, prawa,
w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oSwiadczenia, ktorych mowa w ust. 9
oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od oséb, z ktérymi
bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych osdb
nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W  przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktdéregokolwiek

z postanowien ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajacego

narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste os6b trzecich, Wykonawca

zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka

Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci

korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji Projektowej oraz do zwrotu

odpowiedniej czeSci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub

terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia umownego brutto,

o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
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1.

2.

§ 1b Sposob realizacji robot budowlanych

Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy teren rob6t i zapewni organizacje zaplecza

budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczeg6lnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest
do wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata
obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do
przekazania Zamawiajacemu, najpozniej do dnia rozpoczecia robot, oswiadczenia
ztoZonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z
dokumentem potwierdzajagcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak
rowniez do wskazania kierownikdéw branzowych;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

3) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgéd na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

4) utrzymaniatadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru
nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia  zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oso6b trzecich,
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnoSci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec 0séb trzecich, ktére poniosg szkode
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

5) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu robét - doprowadzenia
do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie korzystania w trakcie realizacji
robdt z sgsiednich nieruchomosci, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do
terenu budowy - doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy.

7) wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

8) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych ktére
zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych Dokumentacja
Projektowa- nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentacji Projektowej,

10) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznoSciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot.

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w STWIiORB i umowie w tym szczegdlnosci: protokotow badan i sprawdzen
(o ile sa wymagane w STWIiORB) protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane
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w STWIiORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane
w STWiORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzajg Wykonawce zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i STWIiORB,

13) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajgcego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac¢ utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggow,
kanalizacji, elektrycznosci lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa
zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

14) dokonania - przed rozpoczeciem rob6t - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektéw budowlanych na terenach przyleglych oraz drég, tras dostepu
i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktoérych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O terminie przeprowadzenia
inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.
Z czynnoSci inwentaryzacji sporzadza sie protokét. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi
taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na witasny koszt utrzymac istniejgcy staly dostep do wszystkich
nieruchomosci potoZonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres
trwania Robot.

Wykonawca zabezpieczy interesy 0sob trzecich oraz uzytkownikéw i wtascicieli przylegtej

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjag umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych poprzez
odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, wraz z wcze$niejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wtasnym zakresie

na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw wytwdrcy

i posiadacza odpadéow w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek

zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia,

zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz pokrywania kosztow utylizacji
odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi,

na zadanie, Zamawiajagcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadoéw, zgodnie z

powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ~ma  obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego

oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z

umowa beda wykonywane.
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W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robét, Wykonawca we wtasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robét,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot, poinformuje
spotecznos$¢ lokalng w sposob ogoélnie przyjety w miejscach ogélnodostepnych,
o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot, zakresie tych robét, z podaniem peinej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz
numeréw telefonéw kontaktowych.
Roboty wykonywane beda z materiatbow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robot,
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentacje robét (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robét,
protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),
4) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -kazdorazowo na
jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujagcymi ustawami,
normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych robdét w =zakresie wynikajacym z
Dokumentacji Projektowej w szczegolnosci STWiORB.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestow i Swiadectw jakoSci.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych os6b, w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegoOlnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowos$ci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robo6t, zawierajacej informacje co
do zgodnoSci postepu robét z harmonogramem robot, w tym postep rzeczowy
i finansowy, okolicznos$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych
trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze
strony Zamawiajacego mogacych miec¢ istotny wptyw na realizacje inwestycji
i termin jej zakonczenia.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajagcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegélnosci
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Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z

podwykonawcami.

§ 2 Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ calo$¢ przedmiotu zamoéwienia w terminie:

do 27 listopada 2025 r.

2. Za termin wykonania cato$ci zaméwienia przez Wykonawce uznaje sie dzien zgloszenia

przez Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego w terminie wskazanym

w ust. 1.

Termin wykonania poszczegélnych elementow robdt sktadajacych sie na przedmiot

zamOwienia strony okre$lg w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w

ust. 4.

4. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia

Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram

zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych etapow,

2) warto$¢ robdt przewidzianych w kazdej czesci rozliczeniowej,

3) zakres robét do wykonania w kazdej czeSci rozliczeniowej,

4) date zakonczenia realizacji robot,

5) date zgtoszenia robét do odbioru.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyskaé pisemna akceptacje Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w

terminie 3 dni roboczych od dnia przedlozenia harmonogramu przez Wykonawece.

Wykonaweca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do
uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia
Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 6.

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnoSci harmonogramu z
postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada
Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy
wyrazonej na piSmie.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajacej na tres¢ harmonogramu strony
dostosowujg harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony harmonogram
stanowi zatgcznik do aneksu od umowy.

§ 3 Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
Czesc 1.
Budowa sieci wodociggowej z przytaczami
Czesc¢ 2.
Modernizacja przepompowni wody oraz wymiana studni gtebinowej
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Czesc 3.
Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekow

Czesc 4.
System monitoringu weztéw wodociggowych

»

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje

wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannos$cia Dokumentacji

Projektowej, robot budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w PFU.

Strony dopuszczajg etapowe rozliczanie robot.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci umowy objetego

Dokumentacjg Projektowg, Strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

odpowiednio zmniejszeniu 0 warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie

z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje, Ze minimalna wielko$¢

$Swiadczenia bedzie nie mniejsza niz 80 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 Umowy.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych PFU i Dokumentacja Projektowa na zasadach okres$lonych

w art. 454-455 ustawy Prawo zamo6wien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.

Roboty ujete w PFU a nieujete w projekcie, Wykonawca wykona bez odrebnego

wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych Dokumentacjg

Projektowg lub programem funkcjonalno-uzytkowym bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania

Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca wraz z Dokumentacja Projektowg, ztozy Zamawiajacemu kosztorysy

wskazujgce sposob wyliczenia ceny ofertowej rob6t budowlanych z podziatem na branze i

zakres rzeczowy zamoOwienia - odrebnie dla dwéch zadan. W kosztorysach nalezy takze

w odrebnej pozycji uja¢ cene Dokumentacji. Kosztorysy, o ktérych mowa powyzej,

zostana zlozone wraz z Dokumentacja Projektowa.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy, w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia robo6t nieujetych w PFU - zgodnie z ust. 5;

4) robét zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreSlonej w ust. 4 i 5).

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 6, wskazuje sposdéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia branze).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byly objete

kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwigzywa¢ beda nastepujace

zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robo6t oraz wedtug
danych wyj$ciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatdw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak

w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6;
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2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzZszej
niz 100 % S$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysoko$ci nie wyzszej niz 100% Sredniej ceny z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robét metoda szczegdétowa lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac
kolejno$c¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU lub Dokumentacja Projektows,

realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3i 4

oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 10, moze nastgpic¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznoSci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i

samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia

protokotu konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy,

Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protoko6t koniecznoSci zawierajacy zakres robdt, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole konieczno$ci nie

podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej Przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére moga wystapi¢ w

trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw
technicznych co w zamowieniu podstawowym.

§ 4 Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU),
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek
w  pierwszej kolejnosci  poddania  odpadéw  budowlanych  odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania
odpadoéw wliczony jest do ceny ryczattowej.
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Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegblnos$ci destrukt, gruz,
beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu, chyba ze
Zamawiajacy postanowi inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania
odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamoéwienia i
dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru
koncowego.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robét, wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z
robot rozbidrkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowac
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowa¢ w  trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposéb nienarazajacy osob trzecich na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét,z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy
W przypadku etapowego rozliczania rob6t Wykonawca wystawi fakture VAT za
zakonczony etap robdt budowlanych i przedstawi Zamawiajacemu wraz z protokotem
zdawczo-odbiorczym i protokotem odbioru elementéw robét potwierdzonym przez
inspektora nadzoru;
Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umowionych wynagrodzen ewentualnych wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktérych zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z
dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem
zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem fakturg stanowiaca podstawe zaptaty.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowag faktury VAT
w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem spetnienia
wskazanych w umowie warunkow zaptaty danej faktury.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.
Zamawiajacy = dokona  bezposredniej zaptaty @ wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Kktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
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Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przeditozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 11

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 11i 2,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze,
NIP: 563-21-60-545

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
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1.

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towaré6w i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany podac na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla
potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu
w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie p6Zniejszym, ustalony pierwotnie termin
ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego ww. wykazie.

§ 6 Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiér Dokumentacji Projektowej

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
muszga zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokoét robét
zanikajgcych)

3) odbiory czesciowe po zakonczeniu prac wykonanych w ramach danych czesci
rozliczeniowej - bedacy podstawa wystawienia faktur czeSciowych,

4) odbior koncowy po zakorniczeniu catos$ci prac objetych przedmiotem zamoéwienia -
bedqgcy podstawq wystawienia faktury koricowej,

5) odbidr gwarancyjny;

6) odbior pogwarancyjny.

Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioré6w Dokumentacji Projektowej oraz robdt

stanowiacych przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3 -5.

Odbior Dokumentacji Projektowej bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji
Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnoSci odbioru
Dokumentacji Projektowej. Dokumentacje Projektowa uznaje sie za wykonang
w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;.

2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje Projektowa, z wykazem opracowan
oraz  pisemnym  o$wiadczeniem, Ze jest ona  wykonana  zgodnie
Z umowg, obowigzujagcymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 7 dni od daty
dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iZ dostarczona Zamawiajgacemu
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajagcy odmowi jej odbioru, wskaze
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Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pi$mie, a Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru
poprawionej Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub
braki zostaty usuniete. Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej
Dokumentacji Projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja Projektowa nie zostata
wykonana.

5) Dokumentem potwierdzajagcym odbiér Dokumentacji Projektowej jest protokét odbioru
Dokumentacji Projektowe;j.

6) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej jest
réwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja Projektowa jest wolna od
wad.

7) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentacji Projektowej umozliwia
Wykonawcy przystgpienie do realizacji robét budowlanych stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug

nastepujacych zasad:

1) Odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora
nadzoru ze strony Zamawiajgcego - wiasciwego dla danej branzy.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub roboét
zanikajgcych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia
zgloszenia ich wykonania.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czesciowego.

Odbioér czesSciowy robdt bedzie przeprowadzony po zakonczeniu prac w pierwszym

okresie rozliczeniowym - bedacy podstawa wystawienia faktury czeSciowe;.

Odbiodr koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oSwiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po dokonaniu innych
czynnoSci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z
zakonczeniem wykonywania rob6t budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia uzytkowania.

2) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystapieniu do czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoniczenia robot,
niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich proéb.

3) Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,
b) Dokumentacje powykonawcza wymagang w STWiORB, opisang i skompletowana
w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,
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c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane w STWiORB,

e) OSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robo6t o zakonczeniu robdt
budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza przedtozong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi oSwiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach,

4) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru czesSciowego i koncowego w
terminie do 2 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

5) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 3 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

6) W protokole odbioru czesciowego i koncowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakos$ci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

7) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeliwady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

— odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

8) W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

9) W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 7, lit. a) umowy, terminem
wykonana zamowienia bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru). Komisja dokonujaca odbioru
koncowego sporzadza protokét odbioru koncowego robét. Odbioér koncowy potwierdza
wykonanie i zakonczenie realizacji catego Przedmiotu umowy.
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7.

0dbioér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robét zwigzanych

z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

0dbior pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania
wad.

§ 7 Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

2.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

ztoZzenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskdéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem

zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w Dokumentacji Projektowej prob i badan przed zgtoszeniem
ich do odbioru,

informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

uczestniczenia w zebraniach roboczych i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organ6w uprawnionych,
niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach, ktére moga wptynag¢ na jakos$¢ roboét lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét

dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
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§ 8 Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wtasnymi z
wyjatkiem robot w zakresie:
1) e ,

3] e e e e e ,
ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznoSci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczego6lnosci
zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13 umowy,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy,

9) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, Z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy materiatow budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktéorych mowa w ust. 5, nie dotyczg réwniez umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
speinia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy Zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca, o ile
s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy(¢ realizacje zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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19.

20.

21.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robo6t budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktéorym zawarl umowe na roboty budowlane lub ustugi lub dostawy
obowigzujacg przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposéb ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§ 9 Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgacego jest: ................ ;ortel.: ... ; e-mail: .......... ;
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ...............; nr tel.: ........ ; e-mail: ... ;
Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiane postanowien umowy, w szczegdélnosSci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynnoSci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w branzy sanitarnej posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci, ktérych
zakres uprawnia go do kierowania robotami objetymi przedmiotem zamowienia lub
odpowiadajace im rownowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej
obowiagzujacych przepisow, a w przypadku Wykonawcéw zagranicznych - uprawnienia
budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych w osobie:
................ ;arteli... g upr.bud. nre e
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z os6b personelu, jezeli w
jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w
ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w
SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
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§ 10 Procedura zapewnienia jakosci

1. Inspektor nadzoru ma prawo zorganizowania i poinformowania zaproszonych os6b o
terminie i miejscu zebrania roboczego.

2. Zamawiajacy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania dodatkowego
spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac
i robot objetych zamowieniem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem
i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§ 11 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej
(OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto
wynikajgcego z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedlozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznos$ci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej
(0C), o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§ 12 Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na
warunkach okreSlonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie¢ warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji na:

1) wykonana kompletng Dokumentacje Projektowa na okres gwarancji udzielonej na
wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja dotyczy odpowiedzialnosci
szczegblnie za wady ukryte oraz jakosci opracowanej dokumentacji. Wykonawca
gwarantuje tym samym, ze po odbiorze dokumentacji nie ujawnig sie zadne wady

projektu.
2) wykonane roboty budowlane, dostarczone i wbudowane materialy oraz
urzadzenia .....c.ueeeseinens 4 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego,

3. Rekojmia za wady fizyczne Dokumentacji Projektowej oraz robdt budowlanych udzielona
jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru konncowego robot

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrdécenia warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i

4Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w
ciggu terminu okre$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajacemu, w szczegélnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnos$ci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w
ust. 11 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za opo6Znienie z transakcjach handlowych.

W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen Ilub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: ....ccooueiii i,

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§ 13 Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamo6wienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnoSci:
— wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy
sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia
(nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikow robat)
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(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczqg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamo6wienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace os0b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczeg6lnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny, w tym w szczeg6lnosSci: o$wiadczenia zatrudnionego
pracownika lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika, oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, innych dokumentow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prace, w szczegolnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkéw pracownika.

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynno$ci nie pdZniej niz w terminie

5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W  trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktéorych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej

w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapisdw, zobowigzujacych do =zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, przez caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnosci

wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli

realizacji tego obowigzku.

§ 14 Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:
1) za zwloke w wykonaniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, uzyskanie w imieniu Zamawiajacego niezbednych
pozwolen, uzgodnien, decyzji niezbednych do rozpoczecia robot (etapu 1) -

|Za’facznik Nr 2 do SWZ — Projekt umowy. Strona 23 z 33|




w  wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
§ 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1
pkt 1) umowy,

2) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy (etapu 2) - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 2 ust. 11 § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

3) za zwloke w wusuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia,
o ktéorych mowa w § 6 ust. 1 pkt 7), lit a) i b) umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub
usterek,

4) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,

5) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 1000 zt.

6) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty,
z ktorej zaptata w zwloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokoSci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku nieprzeditozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysoko$ci 200 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktdrym mowa
w § 8 ust. 7 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy
- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

11) za zwtoke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy w
wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od terminu, o ktérym
mowa w § 13 ust. 2 lub S5Sumowy,

12) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajagcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

13) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego - w wysokosci 0,1 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktéorym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy, z tym, Ze kara z tego tytutu nie moze
przekroczy¢ 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy
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14) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi,
zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek;

15) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa
w § 8 ust. 20 umowy - w wysokoSci 200 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu,
w ktérym zaptata powinna najp6zniej zosta¢ dokonana,

16) w kazdym przypadku wykonania elementu przedmiotu zaméwienia z wykorzystaniem
materiatdw lub urzadzen co do ktérych wykonawca nie uzyskat wcze$niejszej
akceptacji inspektora nadzoru wniosku materiatowego w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek,

17) w przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 umowy,
w terminie 7 dni przed utratg jej waznosci - w wysoko$ci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysoKkoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przediozonej do zaptaty

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o

ktorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu = Wykonawcy

o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu

zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow. L.aczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze stron

wynosi 25 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15 Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
- w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia
od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 0,1 % 1gcznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji
przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 16 Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
w sposob niezgodny z Dokumentacja Projektowa, STWIiORB, wskazaniami
Zamawiajacego,  wskazaniami  inspektora  nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach
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2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

W

gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa trwa
dtuzej niz 10 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosSci w okresach
wynikajgcych z umowy,

wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,
w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktérych mowa w §
13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w
ust. 1.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod

rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w terminie wspolnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt
tej strony, z ktdérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,
Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstapienia
od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
Projektowg, najp6Zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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Al

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowiazkéw wynikajacych z ust. 4 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajacy
i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 17 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ..o w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ........cccceeuueenne ztotych (stownie: ......cccovveirvrennne. ).
(lub adekwatnie do kazdej z czesci z zamodwienia)
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru
koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokoSci .......cceeveeenns ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robaét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZACA ...eereueeennnnnene. ZIOtych (stownie: .o ), zostanie zwrdcona nie pézniej
niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i
bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaplaty, gdy
Wykonawca nie wykonatl przedmiotu zamowienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie
wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat
je nienalezycie (w szczegolnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
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11.

12.

13.

zostanie dokonana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie terminéw, o ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 18 Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okoliczno$ci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze

nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia,  ktére nastgpito po dniu wejscia w  zycie umowy,
w szczegOlnoSci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi
o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze

nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia lub
wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia
przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile Zagdanie lub
wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedituzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt
budowlanych lub zakazano prowadzenia rob6t budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze

nastgpi¢c w przypadku wystgpienia kolizji z instalaciami wewnetrznymi
i zewnetrznymi nieujawnionymi w Dokumentacji Projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z
instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w Dokumentacji Projektowej lub o liczbe
dni niezbednych do wykonania robét przez innego Wykonawce - o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
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4) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznoSci wprowadzenia w Dokumentacji
Projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w Dokumentacji
Projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w Dokumentacji Projektowej zmian nie moze skutkowaé
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w Dokumentacji Projektowej i powodujacych koniecznos$¢
wstrzymania robot lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z
ich wystgpieniem,

6) przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania rob6t zleconych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

7) zmiana terminu wykonania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku uzyskania
zgody Samorzadu Wojewddztwa Lubelskiego,

8) zmiana terminu wykonania zamdéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisoOw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na termin
realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub sposéb jej
wykonywania,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejsza umowag,

10) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamodéwienia moze nastapic o ile beda konieczne do zagwarantowania
zgodnosci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu
umowy przepisami prawa w szczego6lnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie wynikajacym z tych przepiséw;

11) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamo6wienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania robét
nieujetych w Dokumentacji Projektowe;j,

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j
i podpisania przez obydwie strony umowy.
3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
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4. Okre$la sie nastepujgce zasady wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

4)

stawki podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany te
beda mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Stawka i
kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow
prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwng roéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktéorych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 wust. 3-5 wustawy z dnia

10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze

ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez

Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztow

pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia

za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Zze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokoSci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$s¢ wynagrodzenia stanowig Kkoszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,

o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci

kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
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zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad

gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych i ma wptyw

na Kkoszt wykonywania zamodwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Zze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykazac¢ srodkami dowodowymi, ze
zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszajg podwyzszenie kosztéw
wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢
Zamawiajgacemu na piSmie szczegétowa analize poréwnawcza kosztéow (przed i po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww.
przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg ww. zmiany, a takze
przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla cel6w podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa wartoscia
podatku od towarow i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po
zmianie), a dotychczasowa wartos$cig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o
stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto
bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2) czesc¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen
0s6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych
mowa w ust. 10, do wysoko$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej  stawki  godzinowej, z  uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej tych osob.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 14.
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Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2 i
3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczeg6lnosci
szczegbtowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz osdb bezposrednio wykonujacych
zamOwienie wraz z wykazang wysoko$cia minimalnego wynagrodzenia lub minimalne;j
stawki godzinowej za prace tych os6b i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub
zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badzZ zdrowotne bedacych konsekwencja
zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazac¢, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim
wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty

wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktdrych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy mogg zostac

dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktérych

wynikaja te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla

prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajacy przewiduje rowiez zmiane umowy:

1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu §wiadczenia Wykonawcy,

2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu lub
sposobu $wiadczenia Wykonawcy,

3) w odniesieniu do terminu jej wykonania w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub
potrzebne do dostosowania umowy w tym sposobu wykonywania dokumentacji
projektowej i robét budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane ktére wejda w
zycie podczas trwania umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazic¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 19 Klauzula waloryzacyjna

Z uwagi na okres realizacji nie ma zastosowania.

§ 20 Ochrona danych osobowych

1. W trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamoéwienia, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt
8 tego przepisu.

2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi zatgcznik do tej umowy.

§ 21 Wierzytelnosci
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Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do wyrazenia zgody na przeniesienie wierzytelnosci
na inny podmiot, a brak zgody nie wymaga uzasadnienia i nie moze by¢ podstawg do
jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

§ 22 Polubowne rozwigzywanie sporow
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 23 Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczeg6lnoSci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazadaé¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa bedg rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy s3:
1) Ztozona oferta.
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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