Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy
Umowa GT.272.5.2021 na roboty budowlane

zawarta w Siedliszczu w dniu ... 2020 r., pomiedzy:

Gming Siedliszcze z siedzibg ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, NIP: 563-21-60-545,
REGON: 110198008, zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajagcym” reprezentowang
przez:

Hieronim Zonik - Burmistrza Siedliszcza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -Teresa Kocot

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firmg ,,...” z siedzibg ........ccccevrrviiiinnnns , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ..... - zgodnie z wydrukiem z Centralne;j
Informacji Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zalgcznik do umowy, NIP
.................... , REGON ............ccseeeeneen, Zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... /reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem ..., legitymujacg/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

s Z Siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......cceveeee. (wpisac
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , Zwang/ -

ym dalej ,Wykonawcy”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy,
wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”, o nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.
2. Zamawiajacy oSwiadcza, iz zadanie, o ktébrym mowa w § 1 jest finansowane ze
$rodkéw witasnych budzetu Gminy Siedliszcze.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdéwienie publiczne
olegajace na:
Przebudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze

2. Szczego6towy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okresla:
1) specyfikacja warunkdéw zamowienia,

2) dokumentacja projektowa:

- projekty budowlane branzowe

- projekty wykonawcze branzowe

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

- przedmiary robot
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3. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace s3 zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) Dokumentacja projektowa,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR),

3) Przedmiar robot

4. Przedmiary robét zatgczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowiazany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektowag
wskazang w ust. 3 pkt 2 oraz STWiOR. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg
ryczattowg w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robét
w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty
dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze
robdt, robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej
wskazanej w ust. 3 pkt 2 oraz STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania w cenie umowne;j.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(STWIiOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacja projektowg lub STWiOR i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawarta
z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia rob6t oraz nie zgtasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkoéw realizacji umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy
jest w jego ocenie kompletna i wystarczajaca do realizacji zamo6wienia.

§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ cato$¢ przedmiotu zamdwienia w terminie
............ miesiecy (zgodnie z ofertg) od dnia podpisania umowy tj. do dnia .....
2. Za termin wykonania cato$ci zaméwienia przez Wykonawce uznaje sie date podpisania
protokotu odbioru koncowego, ktory zostanie podpisany po uzyskaniu
nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie ztozy Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego). Wykonawca powinien
wykona¢ prace w sposoéb umozliwiajgcy uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1.
3. Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamowienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamowien publicznych.

§3

Wynagrodzenie

| Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 2z 31 |




1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

netto .......... VA
podatek VAT ............... zt,
brutto ......cce..... zt.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$ciag
wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i czynno$ci przewidzianych w dokumentacji
projektowej i STWIOR z zastrzezeniem § 1 ust. 5, w tym pokrycia kosztow czynnoSci
Zamawiajgcego, zwigzanych z jego uprawnieniami okreslonymi w § 10 Umowy.

3. Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiOR. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy,
w szczegdblnosci, jezeli w przedmiarze roboét nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji
projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIOR, strony przyjmujg, Ze wykonawca
wykona roboty w zakresie wynikajagcym z dokumentacji projektowej lub STWIOR bez
dodatkowego wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.

5. W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu
umowy objetego dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIOR,
strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu
o warto$¢ prac niewykonanych.

6. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiOR na
zasadach okreSlonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych za
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych
dokumentacja projektowa (projektem budowlanym lub STWIOR) bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu kosztorys wskazujacy
sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamowienia
Zz wyszczegOlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu
w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

8. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w szczegdlno$ci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia rob6t nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3

pkt 2 lub STWIOR - zgodnie z ust, 6;

4) robdt zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6);

5) rozliczania wykonanych zadan;

6) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o ktérej mowa w § 18a umowy,

9. Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczaltowego (uwzgledniajagcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia
branze).

10. Kosztorys, o ktéorych mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
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w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym.
11. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowigzywa¢ beda
nastepujgce zasady:
1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegdétowa lub uproszczona, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robo6t oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktéorym mowa w ust. 7;
2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz 90% Sredniej ceny
materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;
3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosSci nie wyzszej niz 90% Sredniej ceny
pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;
4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktérym mowa
w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna
wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawece, Ze
wycena ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich cen rynkowych na podstawie minimum
trzech wycen wykonawcoéw/dostawcow/producentéw.
12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogo6le dokumentacjg projektowsg
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiOR realizowane beda w wyniku zmiany umowy,
o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych. PowyzZsze nie dotyczy robot ujetych w ktdrejkolwiek czesci dokumentacji
projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIOR, a nieujetych w przedmiarze oraz
robdt przewidzianych w projekcie, ktdrych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.
13. Rozpoczecie wykonywania roboét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastapic¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.
14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.
15. Spisany przez Strony protokét koniecznoSci zawierajacy zakres robét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowiacej przedmiot umowy sa state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamdéwien dodatkowych, ktére
moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢
zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw
i parametrow technicznych co w zaméwieniu podstawowym.
17. Ceny robdt w zatgczonym do Umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

§4

Obowiazki stron
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1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia - w terminie uzgodnionym przez strony

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru czesciowego i koncowego przedmiotu umowy i zaptata
umowionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamowienia,
dokumentacjg projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujagcymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mie¢ wplyw na
terminowa i zgodng z dokumentacja projektowag oraz wiedza techniczng realizacje
przedmiotu zamdwienia,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot o ktérych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) pobo6r wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6Zniejszym

niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu rob6t budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,
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15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatléw i urzadzen w sposéb niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikow i 0séb trzecich,

17) zgloszenie wykonania roboét do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i urzgdzen rownowaznych
lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato
uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci.

20) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdw na materiaty i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem przepisow
BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robdt - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac
budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,
28) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedkiadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz
ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

31) przekazanie przedmiotu zamodwienia Zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych wraz z uzyskaniem nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu;
32) zapewnienie ciggtosci funkcjonowania pomieszczen uzytkowanych przez Urzad
Miejski w Siedliszczu

3. Wykonawca jest wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust.
4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

4. Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt,
gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu, chyba ze
Zamawiajacy postanowi inaczej.

5. W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 2 km od miejsca
realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.
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6. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru konicowego realizowanego
zamOwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgtoszeniem
do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich wcze$niejszego przedstawienia
uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

7. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robdt, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace
z robot rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

8. Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki.

9. Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowa¢ w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

11. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

12. Zamawiajacy przewiduje przekazanie Wykonawcy placu pod zaplecze budowy na
terenie planowanej inwestycji.

13. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania na koszt Wykonawcy,

3) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych jakos$¢
i ilo§¢ wykonanych robdt, w iloSciach i zakresie wskazanym w STWiOR. Badania
kontrolne sprawdzajace przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez
Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

4) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

5) niezwloczne informowanie Zamawiajgacego o problemach technicznych lub
okolicznoSciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot.

6) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do
wywozu materiatow pochodzacych z rozbidrek, wykopow i przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty za sktadowisko nalezy
uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci: protokotéw
badan i sprawdzen, protokoléw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych,
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajacym
wykonanie przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiOR;

9) Kazdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiajgcego nie pézniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac
utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie
drég, wodociggéw, Kkanalizacji, elektryczno$ci lub innych mediéw uzytecznoSci
publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.

| Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 7z 31 |




10) Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych na wtasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych
oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorow
lub zarzadcéw takich drég lub urzadzen obcych lub obiektéw budowlanych. Z czynno$ci
inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu,
a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi taka inwentaryzacje.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji
Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na witasny koszt
utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach
przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania robot.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturami czesciowymi oraz
fakturg koncowa.
2. Faktury czeSciowe moga bedg wystawiane po zakonczeniu funkcjonalnej czesci
zamOwienia.
3. Faktury czeSciowe wystawiane beda na podstawie przedstawionego
i zaakceptowanego przez Zamawiajacego obmiaru wykonanych robét za zakres robét
rzeczywiscie wykonanych wg wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust.
7 umowy, po dokonaniu odbioru czeSciowego robot objetych faktura, zgodnie z § 6 ust. 1
pkt 2) umowy.
4. Ostatnia faktura, zwana fakturg koncowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru
koncowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4), ktoéry zostanie podpisany po uzyskaniu
nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie ztozy Wykonawca w imieniu Zamawiajacego).
5. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie kwot
ewentualnych umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcédw, w przypadku ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z oSwiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajgcych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych
robdt/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury,
a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona
za zgodno$¢ kopia przelewu..
6. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcéow.
7. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w
ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).
8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.
9. Warunkiem zaptaty, przez zamawiajacego, drugiej i nastepnych cze$ci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, biorgcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych- tj. dokumentéw wskazanych w ust. 5.
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10. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10, obejmuje wyltgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub Kktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 13 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 1 i 2,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

16. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmina Siedliszcze, NIP 563-21-60-545

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwoSci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
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budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.z 2020 r. poz. 1666
z pOzn. zm.).

2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11
marca 2021 r. o podatku od towarow i ustug (ustawy o VAT).

3) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielone;j
ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu
w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem ptatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony pierwotnie termin
ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego w/w Wykazie.

17. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

19. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6

Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokoét robot
zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.
2) odbiory czeSciowe po zakonczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym - bedace
podstawg wystawienia faktur czeSciowych,
3) koncowy odbiér techniczny bedacy podstawg wystgpienia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na uzytkowanie - nie stanowi podstawy do wystawienia faktury VAT,
4) odbidér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia -
bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.
2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
3. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego lub
koncowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robét przewidzianych
w danym etapie, (dla odbioru czeSciowego) lub catosci robét (dla odbioru konicowego),
potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
4. Zgtoszenie gotowosci koncowego odbioru technicznego rob6t dokonane powinno by¢
w terminie umozliwiajagcym otrzymanie nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
w terminie wyznaczonym na termin realizacji umowy.
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5. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kazdorazowo nastepujace dokumenty:

1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

2) Dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt, opisana i skompletowana w formie papierowe;j i
elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane STWIOR,

4) Dziennik budowy do wgladu,

5) Inne dokumenty wymagane w STWiOR.

6. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru technicznego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét, opisang i skompletowang w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu roboét
budowlanych oraz wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wigczong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi o$wiadczeniami
geodety.

7) Dokumenty potwierdzajace sposdéb zagospodarowania odpadéw.

7. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego i koncowego
odbioru technicznego oraz odbioru konicowego w terminie do 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru cze$ciowego lub koncowego
technicznego lub koncowego.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego w terminie 10 dni roboczych oraz koncowego odbioru technicznego oraz
odbioru koncowego, w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tych odbioréw.

9. W protokole odbioru cze$ciowego/koncowego technicznego/koncowego strony
wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace
jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas
odbioru.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajagcy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
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/wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich
usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem.
11. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

12. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 1, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamoOwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data
pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

13. Zamawiajacy przystapi do odbioru konicowego po przedtozeniu przez wykonawce
nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

§7

Obowigzki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
1) ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
2) prowadzenia dziennika budowy,
3) przed wbudowaniem, przedkladanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,
4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami
lub ustalonych w dokumentacji projektowej préob i badan przed zgtoszeniem ich do
odbioru,
5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego);
6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,
8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje Inspektora
Nadzoru o terminach odbioréw cze$ciowych;
9) uczestniczenia w odbiorach czeSciowych i odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli
organéw uprawnionych,
10) niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robot
lub opdZnienie terminu zakonczenia zadania,
11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania roboét
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
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1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamowienia sitami
wtasnymi za wyjatkiem robot w zakresie (jeZeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie,
iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamoéwienia zamierza powierzy¢ podwykonawcy /
podwykonawcom).

1)

2)

3)

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 5 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego
z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznoS$ci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapisow warunkujgcych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnos$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie
byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13 umowy,
8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz
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umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.

6. Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od
dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

12. Wykonawca przyjmuje na siebie petienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

13. Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowiagzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

17. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdéw i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w poézniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje zamodwienia.

18. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkoéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na Zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
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dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowigzujgca przez okres przekraczajacy 12 miesiecy, w zakresie odpowiadajagcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.
21. W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 10 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.
§9

Personel realizujacy zadanie
1. Osoby upowaznione do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: .......cccuvvrvnrriiennns
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......ccccvvvvverirnnnnnns
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegolno$ci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.
3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane bez ograniczen, w specjalnosciach:
- konstrukcyjno - budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw. Wykonawca w celu wykazania
spelniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem panstwa
cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnos$ci w
budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi
przepisami, w szczegélnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.
U.z 2020 ., poz. 220) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzyniero6w budownictwa (Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).
5. Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen w osobie: ...
2) kierownika robét branzy sanitarnej bez ograniczen w osobie: ...
3) kierownika robdt branzy elektrycznej bez ograniczen w osobie: ...
6. Wykonawca jest obowigzany z wtiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14
dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty
powziecia przez Wykonawce wiadomoSci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
8. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytagcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doSwiadczenie
wskazanych oséb beda spetnialy wymagania okreslone w SWZ a dokonana zmiana nie
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spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie
nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

9. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z os6b personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za
wyjatkiem czynnoS$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow w formie
pisemnej strony ustalaja, ze oficjalng formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny
(z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie
w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia
w formie elektroniczne;j.

§10

Procedura zapewnienia jako$ci
1. Raporty o postepie prac i rob6t beda przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajgcemu na jego
zadanie e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu,
ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajacego.
2. Po przekazaniu przez Wykonawce raportu o postepie prac i robét lub w terminie
okreslonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, na Placu Budowy lub w innym
uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac sie beda z udziatem inspektora nadzoru
i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu omdwienia raportu
0 postepie prac i robot oraz omowienia problemdéw zwigzanych z realizacjg prac i robot
objetych umowa. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej
z zakladanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najp6Zniej na
7 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce
dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajacemu. W zebraniach Rady Budowy,
wedtug wlasnego uznania moze brac¢ udzial przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne
osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.
4. W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokot z odbytego
zebrania Rady.
5. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.
6. Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania dodatkowego
spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robét objetych
umowg. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone
zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierac
uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét
budowlanych, z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
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losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, na sume
gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej
umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krdtszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznos$ci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdZnienie w prowadzeniu robo6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie
umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

8. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 7 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia
realizacji umowy (klauzula rozruchu prébnego).

9. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 7 obejmujacej okres wskazany w ust. 8.

10. W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust.
9, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

11. Ewentualna op6Znienie w zakonczeniu wykonania robo6t z powodu, o ktéorym mowa
w ust. 10, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

12. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

§12

Gwarancja i rekojmia.
1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: ........ miesiecznej gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane oraz
wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrdécenia warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okresSlonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosSciowych.
5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 umowy.
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6. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

7. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegolnoSci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

10. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktdrym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagce mu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6znienie z transakcjach handlowych.

11. W szczegélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu wusuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

12. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail: ....

13. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

15. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

16. W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia (obowigzek ten nie
dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiScie przez osoby
fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw. samozatrudnienia jako
podwykonawcy).

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajgcemu
oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
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o prace oso6b wykonujacych czynnoSci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy
o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnos$ci nie pdzZniej niz
w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania dodatkowych o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogéw i dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnosci: o$wiadczenia
zatrudnionego pracownika, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o prace zatrudnionego pracownika,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu aktualne dokumenty
wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k umowy
lub odpowiednio w § 14 ust. 1 lit. | lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajacy moze
takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1
pkt 1 lit. | umowy , w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary
z § 15 ust. 1 pkt 1 umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caly okres realizacji zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

§ 14

Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy;
b) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie
uzupetnione w ciggu 6 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci
1000,00 zt;
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c) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdéwienia, o ktérych mowa
w § 6 ust. 10 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa
§ 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie wiecej niz 6 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

d) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,03 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek zgodnie z §
12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 6% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1
umowy;

e) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktérej mowa
w § 5 ust. 10 umowy - w wysokosci 10 000, 00 zt.

f) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 300,00 zt za kazdy dzien
zwtloki;

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie po$wiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 8 ust. 7 umowy,

j) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy
- w wysokosci 300 zt za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnos$ci
wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

k) za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy
w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13
ust. 2 umowy,

1) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13 ust. 3
umowy - w wysokosci po 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym
mowa w § 13 ust. 3 umowy,

m) za kazdy przypadek, w ktérym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych zgodnie
ze STWiOR wskaza na nieosiggniecie wymaganych w projekcie wartoSci w wysokoSci
1000,00 zt;

n) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 12 miesiecy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zgodnie
z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek;

0) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa
w § 8 ust. 20 umowy - w wysokos$ci 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu,
w ktorym zaptata powinna najp6zniej zosta¢ dokonana,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym
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mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokoSci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota wuzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego
w caloSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czes$ci od
Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15 umowy.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony
wynosi 25 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego
uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektroniczne;j:

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztoZonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 15
Kary umowne z tytutlu odstapienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajgacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 umowy - w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego - w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstgpienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjgtkiem wystgpienia sytuacji
przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.
4. Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.
§ 16
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w sposob
niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo
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dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego,

3) gdy zwtoka wykonania przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwatl realizacje robdt i przerwa trwa
dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtoSci w okresach
wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.
2. W przypadkach okres$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstapienia i powinno zawierac uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy
protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy.

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdZzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i witasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca otrzymat
ptatnosc¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows,
najpo6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

6. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos$¢ do odbioru rob6t przerwanych oraz robo6t zabezpieczajacych.
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7. Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia,
o ktorym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majagtku Zamawiajgcemu.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odbioru,
o ktéorym mowa w ust. 11 zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj
koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu
0 odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robét.

10. W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokoét odbioru robdt przerwanych i robét
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktoéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury.

11. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczego6lnionych w ust. 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robé6t budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérych mowaw § 31 §
5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstgpienia od Umowy.

13. W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkow wynikajacych z ust. 4-10 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ... ztotych (stownie: ...)
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji.
3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne, gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja
lub moga mie¢ wptyw na moc wigzgca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z Zabezpieczenia.
6.Kwota w wysokosci ... ztotych (stownie:...), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot.
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7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
wynoszaca ... ztotych (stownie:...), zostanie zwr6cona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi lub gwarancji (decyduje termin dtuzszy).

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego
i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze Zadanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zamdwienia lub wykonat go z nienalezyta
staranno$cig. Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia
przez Zamawiajacego dodatkowych warunkéw lub od przedtozenia dodatkowej
dokumentacji, np. wezwan do zaptaty kierowanych do Wykonawcy czy tez poSrednictwa
podmiotéw trzecich.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokoSci.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

11. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych
mowa w ust. 617.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

13. W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

14. Zamawiajacy - oprocz form wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia dodatkowo:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednoSciowo
- kredytowej.

15. Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu,
ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okreslaja przepisy art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1842 z pdZn. zm.).

§18
Zmiany umowy
1. Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
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do tresSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobieZenia, ktore
nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegélnos$ci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoOwienia nastagpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej;

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub
wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia
przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile zagdanie lub
wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych
lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych;

3) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez
innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

4) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasSciwymi organami,
uzyskania opinii wta$ciwych organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu S$wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1;

5) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecznos¢
wstrzymania robdt lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych
z ich wystgpieniem,

6) przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, moze nastgpic¢
w zakresie niezbednym do wykonania robo6t zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1,
3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub §wiadczenia stron umowy,
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8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu strony
dokonaja zmiany treSci § 8 ust. 1 pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie
Zamawiajgcego,

10) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
prawa w szczeg6lnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym
z tych przepisow,

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j
i podpisania przez obydwie strony umowy.

3.Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
4. Okres$la sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Stawka i kwota
podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, Ze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng réznicy
wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za roboty,
ktorych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio
do zmiany wysoko$ci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany
przepiséw prawa dot. wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej
stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli
Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokoSci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamdwienia, o
ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisOow prawa dot. zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania
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zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wpltyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wplyw na
koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

5. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ sSrodkami dowodowymi,
ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 maja bezposredni wptyw na wysokos$¢
wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszaja
podwyzszenie kosztow wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢
Zamawiajacemu na piSmie szczegétowa analize poréwnawcza kosztéw (przed i po
nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww.
przepisow z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja ww. zmiany,
a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celéw podatkowych
i ZUS).

7. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ roznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw
i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartosScig podatku od towardéw i ustug (ustalong w
oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji
wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty wynagrodzen
0s6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w dokumentach,
o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosSci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej tych oséb.
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9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zamdéwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 14.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnosci szczegétowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujgcych zamowienie wraz z wykazang wysoko$ciag minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym
obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz
zdrowotne  bedacych  konsekwencja zmiany obowigzujagcego  minimalnego
wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww.
zmianami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim dokumentow
Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na Kkoszty
wykonania zamoéwienia oraz okre$li¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.

11. Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wplyw na koszty
wykonania zamo6wienia spoczywa na Wykonawcy.

12. Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych
wynikaja te zmiany.

13. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy.

14. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktoére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 18a
Klauzula waloryzacyjna
( w przypadku gdy oferta zawiera czas realizacji dtuzszy niz 12 miesiecy)
1. Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie
z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamoOwienia:
1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywaé sie bedzie w oparciu
o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na
podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy
o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw. (Dz. U. Nr 65, poz. 545,
z pézn. zm.) - zwany dalej wskaznikiem GUS;
2) w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaznika GUS w dowolnym miesigcu
przypadajacym po uptywie 12 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem
objetym wnioskiem) przekroczy poziom 6% w stosunku do analogicznego okresu sprzed
roku, strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
3) zmiana wskaznika GUS w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia
strony do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia;
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4) wniosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy zmiana cen
materiatéw i kosztdw na rynku ma wplyw na koszt realizacji zamowienia, co strona
wnioskujgca zobowigzana jest wykazac;

5) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-4 moze ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajgcej z wyliczenia:

przy wzroscie wskaznika GUS: Ax (B1% - 6%) = C1, przy spadku wskaznika GUS: Ax (B2%
-6%) = C2,

gdzie:

A - warto$¢ prac wykonanych w miesigcu objetym wnioskiem potwierdzonych
w dokumentacji budowy, oraz kosztorysu, o ktéorym mowa w § 3 ust. 7 umowy
z wylaczeniem kosztéw materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed
okresem objetym wnioskiem;

B1 - warto$¢ wzrostu wskaZznika GUS z miesigca objetego wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia

B2 - warto$¢ spadku wskaznika GUS z miesigca objetego wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia

C1 - warto$¢ zmiany umowy (podwyzszenia kwoty wynagrodzenia)

C1 - warto$¢ zmiany umowy (obnizenie kwoty wynagrodzenia)

6) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczego6lnoSci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i innych kosztow nie
obejmuje kosztéw materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem
objetym wnioskiem;

c) dowody na to, Zze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt realizac;ji
zamodwienia.

7) taczna wartos¢ zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 3 % w

stosunku do pierwotnego wynagrodzenia umownego.

8) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej aneksem do umowy.

§19

Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoOwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem
przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore
chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapewniajagcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,
3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
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4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie
z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

7. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowiagzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi peitng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sgadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych przez inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy
w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy
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moze z3dac od osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zgdania, w szczeg6lnos$ci podania nazwy lub daty postepowania
o udzielenie zamo6wienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci.

§21

Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa3 stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacja umowy.
3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
6. Zatacznikami do umowy s3a:
1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia.
2) Dokumentacja projektowa.
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiOR).
4) Przedmiary robot.
5) ZtozZona oferta.
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