Zatgcznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy Nr ......... na roboty budowlane
Znak sprawy: GT.272.4.2022

zawarta dnia ... 2022 r. w Siedliszczu pomiedzy:

Gming Siedliszcze z siedzibg przy ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze,

NIP: 563-21-60-545, REGON: 110198008

ktdra reprezentuje:

Hieronim Zonik- Burmistrz Siedliszcza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Teresa Kocot

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .......... , NIP , REGON ...ccoovviiiiiciien, , Zwang dalej
»~Wykonawcg”, reprezentowang przez ........ 1/reprezentowang przez ... dziatajacg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg w ...
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac adres), NIP .............. ,
REGON ............. ,, Zwang/-ym dalej ,Wykonawc3”, reprezentowang/-ym przez ... dzialajacg/-

ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne pn.:

Przebudowa czesci budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze
(stan surowy otwarty)
2. W zakres zamoOwienia wchodzi:

roboty rozbiérkowe

Rozbidrka dachu, w tym rozbiorka pokrycia z blachy ptaskiej, konstrukcji wiezb
dachowych, obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych. Rozbidrka S$cian
dziatowych z bloczkéw betonu komoérkowego. Rozebranie betonowych czapek
kominowych. Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu z wyprawg tynkarska.
Demontaz stolarki okiennej, wraz z podokiennikami. Rozbiorka i demontaz oktadzin:
posadzki cementowe, tynki cementowo-wapienne, oktadziny z ptyt g-k.

Utylizacja materiatéw z rozbidrek.

Sciany kolankowe poddasza (nad pom. 2.08, 2.10, 2.11)

Sciany projektowanej przebudowy z betonu komérkowego gr. 24cm odm. 600, na

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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zaprawie klejacej, usztywnienie dodatkowe $cian stanowi uktad trzpieni i stupow
zelbetowych. Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy zamontowac zbrojenie
startowe trzpieni poprzez wklejenie pretéw w istniejgcy wieniec na gteboko$¢ min.
25cm.

trzpienie (pom. 2.08, 2.10, 2.11)

trzpienie zelbetowe z betonu B25 24x24cm (C20/25) zbrojenie gltéwne 40312,
strzemiona @6 co 15cm wedtug rysunku konstrukcyjnego

stupy

stupy zelbetowe z betonu B25 24x35cm (C20/25) zbrojenie gtéwne 4@12,
strzemiona @6 co 15cm wedtug rysunku konstrukcyjnego

podciagi

podciagi zelbetowe z betonu B25 24x35cm (C20/25), zbrojenie 4312 dotem, 3312
gorg, strzemiona 06 co 15cm wedtug rysunku konstrukcyjnego

wience

wience $cian kolankowych (pom. 2.08, 2.10, 2.11) - Zelbetowe o wym. 24x40cm,
z betonu B25 (C20/25) zbrojenie dotem 2012, zbrojenie gérne stanowi zbrojenie
wienca, strzemiona @6 co 15 cm w miejscu potgczenia ze $ciang klatki schodowe;j
nalezy wykonac gniazdo kotwigce

nadproza

nadproza monolityczne o wym. 24x50 cm z betonu B25 (C20/25) zbrojenie dotem
212, zbrojenie gorg 2@12, strzemiona @6 co 15 cm

elementy wiezby dachowej

wiezba dachowa zostanie wykonana tarcica klasy C-24 , czterostronnie struganej,
suszonej komorowo do wilgotnosci 16-18%, impregnowana preparatem grzybo-
i ogniochronnym do NRO. Wiezba dachowa w cze$ciach nie ujetych w niniejszym
opracowaniu realizowana bedzie w innym projekcie

Uwaga: wiezbe dachowg (materiat) zapewnia Zamawiajacy

pokrycie dachowe

pokrycie dachowe budynku z blachy trapezowej T35 na tatach drewnianych
w rozstawie co 35 cm, wysoko paroprzepuszczalna membrana dachowa, rodzaj
i specyfikacja pokrycia zgodnie z projektem pierwotnym

Uwaga: blache na pokrycie (materiat) zapewnia Zamawiajacy (bez obrobek)

obrobki blacharskie

obréobki okap, obrdébki komindéw, obrobki styku ze Sciang klatki, rynny, rury
Spustowe

elementy dachowe

drabinki (ptotki Sniegowe, $niegotazy) - rodzaj barier przeciw$niegowych nalezy
dobra¢ do konkretnej lokalizacji, fawy kominiarskie + stopnie - nalezy zapewni¢
dojscie serwisowe do urzadzen zamontowanych na dachu,

kominy

przemurowanie przewodow kominowych i wentylacyjnych z cegly na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej, zakonczenie betonowymi czapami
kominowymi, wykonczenie izolacja termiczna + wyprawa tynkarska, czapy
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kominowe z poszyciem z ptyt OSB, wykonczone obrébka blacharska, montaz kratek
wentylacyjnych

3. Szczeg6towy zakres oraz spos6b wykonania robdét budowlanych, o ktérym mowa
w ust. 2 okreslaja:
1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
stanowigce zatgcznik nr 3 do umowy,
4) przedmiar robot stanowigce zatacznik nr 4 do umowy (z zastrzezeniem
ust. 6-7),
5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,
6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy, stanowiacy
zatacznik nr 6 do umowy.

4. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 4 wigzace s3 zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2 z uwzglednieniem wyjasnien
udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR),

3) przedmiar robo6t, z zastrzezeniem ust. 61 7.

5. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
Swiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 4 pkt
2 umowy oraz w STWIOR.

6. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj
robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w
STWIOR - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robot lub ich
obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWIOR w ramach
wynagrodzenia ryczaltowego, nawet jezeli dany rodzaj robot lub ich obmiar lub ich
zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiOR. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z
dokumentacja projektowa lub STWiOR i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ robét
budowlanych, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiOR oraz
obowigzujagcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawartg
z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedow w dokumentacji projektowe;.

8. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznal sie z dokumentacja projektowg/techniczng
i STWIORB.

§2

Termin realizacji
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Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamodwienia

w terminie 2 miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia ................. r.

Termin wykonania poszczegdélnych etapéw robot sktadajacych sie na przedmiot

zamoOwienia strony okre$lg w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w

ust. 5.

Za termin wykonania cato$ci zamoéwienia uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru

koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ roboty do odbioru w taki sposéb, aby mozliwe byto

dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koncowego z zachowaniem

maksymalnych terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia

Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram

zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegbélnych etapéw
rozliczeniowych wskazanych w § 5,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w§ 5,

3) zakres rob6t do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w
§5;

4) date zakonczenia realizacji robdét z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1, 31 4;

5) date zgtoszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,3i4.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyskal pisemng akceptacje

Zamawiajacego. Zamawiajgcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do

harmonogramu

w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce.

Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan

Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do

uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym Wykonawce

harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi izastrzezenia

Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 6.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga

aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu z

postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada

zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy

wyrazonej na piSmie.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tres¢ harmonogramu strony

dostosowujg harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony harmonogram

stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.
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1.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

netto

Vat

brutto

2.

10.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta staranno$cia
wszelkich robét budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji
projektowej i STWIORB,
W  przypadku niewykonania cato$ci $wiadczenia wykonawcy wynikajacego z
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWIiORB, strony
przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.
W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych dokumentacja
projektowg wskazang w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWiORB strony przewidujg mozliwo$¢
zlecenia tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na
zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowag lub
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy
sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia
z wyszczegllnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu
w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktébrym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,
3) zlecenia robo6t nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 2
lub STWIORB - zgodnie z ust, 4;
4) robét zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamodwienia
branze).
Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegotowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okresSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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11. W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty objete

12.

13.

kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywa¢ beda nastepujace

zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robé6t oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktéorym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% Sredniej
ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz 90%
$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym mowa
w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna
wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcéw/producentéw.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastgpic¢ jedynie na

podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,

i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru roboét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB;

2) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot subsydiarnych ktére
zgodnie z wiedzg techniczng s3a niezbedne do wykonania robot objetych
dokumentacja projektowga i STWIORB - nawet w przypadku ich nieujecia w
dokumentacji projektowej i STWIORB,
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3) niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych Ilub
okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia roboét.

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw wymaganych
w dokumentacji technicznej (projektowej) i umowie w tym szczegdlnoSci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréow
technicznych, ewentualnie dziennika budowy;

5) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiORB;

6) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznos$ci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog, wodociagdw,
kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

7) dokonanie - przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen
obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia robdét budowlanych. O terminie przeprowadzenia
inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z czynno$ci
inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji
protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi taka
inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomos$ci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty
okres trwania Robot.

Wykonawca jest wytwoércg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek

w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust.

4, ajezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania

powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony
jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegblnosci destrukt,

gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba zZe

Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wykonawca  zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu  spos6b

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego

zamoOwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem
do odbioru konicowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

robét, wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace

z robot rozbiorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je
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zagospodarowac zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacymi bez dodatkowego
wynagrodzenia.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajacy osob trzecich
na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robot, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkoéw ostroznosci.

9. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturami cze$ciowymi
oraz fakturg koncowa.
2. Faktury czeSciowe moga bedg wystawiane po zakonczeniu funkcjonalnej czesci
zamOwienia.
3. Faktury czeSciowe wystawiane beda na podstawie przedstawionego i
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego obmiaru wykonanych robét za zakres robot
rzeczywiscie wykonanych wg wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 7
umowy, po dokonaniu odbioru czeSciowego robot objetych faktura, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt
2) umowy.
4. Ostatnia faktura, zwana fakturg konicowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru
konicowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4).
5. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
ewentualnych uméwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktérych zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na
zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z o$wiadczeniem
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznoSci
wynikajgcych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych
robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury,
a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos¢ kopia przelewu.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w sposob
umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcéw.

7. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego).

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

9. Warunkiem zaptaty, przez zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
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mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, biorgcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych- tj. dokumentéw wskazanych w ust. 5.

10. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
12. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 1 i 2,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

16. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmina Siedliszcze, NIP 563-21-60-545
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Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z
poZn. zm.).

2) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy z dnia
11 marca 2021 r. o podatku od towarow i ustug (ustawy o VAT).

3) Wykonawca jest zobowigzany podac¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla
potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w
wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i
przywréconych do rejestru VAT, najp6Zniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym
terminem ptatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony pierwotnie
termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego w/w Wykazie.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

19. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane
musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po
sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
protokot robét zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;
2) odbioér czesciowy po zakonczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym - bedacy
podstawa wystawienia faktury czeSciowej,
3) odbiér konicowy po zakonczeniu cato$ci prac objetych przedmiotem zaméwienia
(etap 2) - bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;.
2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Zat. Nr 2 do SWZ — Projekt umowy Strona 10 z 27,




3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie catosci robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgltoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

2) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIOR, opisang i skompletowang
w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane w STWIOR,

5) OsSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robét
budowlanych / montazowych oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego,

w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne
usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli wtoku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zaméwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jeZeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
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1.

2.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okres$lonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkdw kierownika budowy,

2) ewentualnie prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Zamawiajagcemu wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zglaszania Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace

zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do
odbioru,

5) informowania Zamawiajacego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robdét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robot,

a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,

7) uczestniczenia w Radach Budowy (zebraniach roboczych) i odbiorach,

8) wuczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgacego o problemach lub
okolicznoSciach, ktéore moga wplyng¢ na jakos$¢ robot lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6Zniej nizZ w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wiasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

4 RO ,

3] e e e e e ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany,

w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
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Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem

umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego

z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajagcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13 umowy,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztalttuje prawa i obowiazki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedkitada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz

umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotyczg réwniez uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do roboét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamodwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile
sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pOZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetiaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okresSlonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na Zgdanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.
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20.

21.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowiazujacg przez okres przekraczajacy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 10 stosuje sie odpowiednio, z zastrzeZeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposéb ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ........ccuvvrierrnens sartel: ; e-
mail: v ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........cccvvrnenne sartels i €-
mail: v ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiane postanowien umowy, w szczegélnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanejj lub odpowiadajgce im réwnowazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisow, a
w przypadku Wykonawcédw zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania
robotami rownowazne do wyzej wskazanych.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osoby bedgce
obywatelem panstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1117), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w
budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wtasciwymi przepisami,
w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 220) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy sanitarnej osobie: .........c.ccu..... ; nr
teliviiiey €-MaAIL ;Upr. bud. nr: e ;
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru w osobie: ... ;nr
teliviiiey €-MaAIL ;Upr. bud. nr: e ;
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Kierownik budowy i inspektor nadzoru dziata¢ beda w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem
czynnos$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemne;j
strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwtloki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

1. Raporty o postepie prac i robét beda przygotowane przez Wykonawce na wniosek
Zamawiajgcego wedtug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane
mu oraz Zamawiajacemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od
ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla
Inspektora oraz Zamawiajgcego.
Po przekazaniu przez Wykonawce raportu o postepie prac i robét lub w terminie
okreslonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajgcego, na placu budowy lub w innym
uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiajgcy ma prawo zwotania rady budowy
z udziatem przedstawiciela wykonawcy zebrania w celu oméwienia raportu o postepie
prac i robdt oraz oméwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robo6t objetych
Kontraktem. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej
z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najp6zniej na 7
dni przed planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce
dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach rady budowy,
wedlug wtasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne
osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktorym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.
Zamawiajacy ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajacy lub wykonawca moga zazada¢ zwotania dodatkowego spotkania w celu
omoOwienia problemoéw zwigzanych z realizacja prac i robét objetych Kontraktem.
Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone
zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierac
uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajgce z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
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zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej wazno$ci przedtozy¢ nowg
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne opéznienie w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.
§12

Gwarancja i rekojmia.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru konnicowego, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu
...... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane
materialy i zamontowane urzadzenia (zgodnie z ofertq przetargowq).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady zmniejszajace
wartos$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonaweca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrécenia wartos$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia
i zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jako$ciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6znienie z transakcjach handlowych.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: ..o
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem ....... miesiecy od dnia odbioru konncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.
§13

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce czynnoSci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy
sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia.

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia
jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do speiniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczegblnoSci: oSwiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o prace zatrudnionego pracownika,
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b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania

Ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynno$ci nie pdzniej niz w
terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty
wskazane w ust. 2.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wiasciwej kary umownej wskazanej w § 13
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji zamdéwienia, wszystkich os6b wykonujgcych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.
§14

Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

c) zazwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktorej mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokosci 10.000,- zt.

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 300,- zt kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

f) w kazdym przypadku nieprzedtoZzenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 1.000,- zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
1.000,- zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokoSci 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosSci 1.000,- zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

j) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajagcego o zmianie, o ktorej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 1.000,- zt wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy.

m) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 12 miesiecy, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub
ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - 1.000,- zt za kazdy przypadek;

n) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej zosta¢ dokonana,

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej
kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$s¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze
stron wynosi 25 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§15
Kary umowne z tytulu odstapienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
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1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokos$ci 10 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego - w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia

umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji
przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwltoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa trwa
dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodo6w ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego cigglosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreSlonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktérych mowa w
§ 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtdérnego wezwania.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstagpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektroniczne;j

pod rygorem niewaznosSci takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegbétowe:
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1) w terminie wspdélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegblowy protokdét inwentaryzacji robé6t w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu
ochrone Zzycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonaweca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

6. W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy nie wymagatl wniesienia nalezytego wykonania umowy.

§18
Zmiany umowy

1. Oproécz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
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rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny,
akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o
ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenia robét budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi Ilub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie Kkolizji
z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub
o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

4) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoOwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organ6éw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowacé
zwiekszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1;

5) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia warunkoéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecznos¢
wstrzymania robot lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych
od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien
zwigzanych z ich wystgpieniem,

6) przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,
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7) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastagpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na termin
realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres §wiadczen stron umowy lub sposéb jej
wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegélnosSci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnos$ci programéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejszg umowg,

9) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastapic o ile beda konieczne do zagwarantowania
zgodnosci umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu
umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towardéw i ustug
w zakresie wynikajacym z tych przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
robét nieujetych w dokumentacji projektowe;.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej i

podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zar6wno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

w

§ 18a
Klauzula waloryzacyjna
Klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w tym zamowieniu.

§19
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wpykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowsg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajagcych adekwatny stopien
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11.

12.

13.

14.

bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Zze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okre$lonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatléw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu nizZ wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoOtmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zadac¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z
ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
§21
Polubowne rozwigzywanie sporow
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy

lub pozostajacego w zwigzku z umowg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§22
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegoOlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
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3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zalgcznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia.

2) Dokumentacja projektowa, techniczna.

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiOR).
4) Przedmiary robét.

5) Ztozona oferta.

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajqcy Wykonawca
pieczeé firmowa Zamawiajqcego pieczeé firmowa Wykonawcy
reprezentowany przez reprezentowany przez
przy kontrasygnacie
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