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Inwestycji dofinansowana z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw
Edycja8/2023/6926/PolskiLad

Zatgcznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy Nr ......... na prace projektowe i roboty budowlane
Znak sprawy: GT.272.7.2024

zawarta dnia ... 2024 r. w Siedliszczu pomiedzy:

Gming Siedliszcze z siedzibg przy ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze,

NIP: 563-21-60-545, REGON: 110198008

ktdra reprezentuje:

Hieronim Zonik - Burmistrz Siedliszcza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Teresa Kocot

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:

sp6tka pod firma ,..” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
cevrennnneeeenns (WpIsac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS ........... , NIP v , REGON oo, , Zwang dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang przez ... 1/reprezentowang przez .. dziatajacg/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” zamieszkatg/ym w
... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......cccocernnens (wpisa¢ adres), NIP .............. ,
REGON ............. ,, Zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego

na podstawie peltnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Oswiadczenia Stron.
1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.
2. Zamawiajacy os$wiadcza, Ze niniejsze Przedsiewziecie objete jest wstepng promesa
dofinansowania inwestycji v/ Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow
Edycja8/2023/6926/PolskiLad

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spo6iki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6itki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§ 1 [Przedmiot umowy]
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie rob6t budowlanych
dla zadania inwestycyjnego pn.:

~Przebudowa drog gminnych
na terenie Gminy Siedliszcze”

2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegdlnoSci:

Budowa odcinka drogi gminnej nr 115415L w miejscowos$ci Chojno Nowe Pierwsze -
dziatki o nr ewid.: 1/1, 2/2, 19/1, 16/3, 17/2, 15/2, 18/2, 21/4, 21/1, 17/1, 14/1, 177
obreb Chojno Nowe Pierwsze oraz 318 obreb Romanéwka

Budowa odcinka drogi gminnej nr 115424L w miejscowo$ci Gliny - dziatki o nr ewid. 22/2,
30/1, 31/1,22/3,33/1, 32/2,34/2,35/1, 73, 37/1, 36/2,37/2,39/1, 38/2,40/2, 41/1,
42/1,43/1,44/1, 74 obreb Gliny

Budowa odcinka drogi gminnej nr 104570L w miejscowosci Janowica - dziatki o nr ewid.
194/1,208/1 obreb Janowica

Budowa odcinka drogi gminnej nr 104573L oraz 115484L w m. Kulik - dziatki o nr ewid.
100, 137 obreb Kulik

Budowa odcinka drogi gminnej nr 115430L w miejscowos$ci Majdan Zahorodynski -
dziatka o nr ewid. 308 obreb Majdan Zahorodynski

Budowa odcinkéw drég gminnych publicznych w m. Siedliszcze - ulica Kazimierza
Mazurczaka oraz ulica ptk. Piotra Bartaka - dziatki o nr ewid. 2166, 2167/8, 2167/17,
2130, obreb Siedliszcze

Budowa odcinka drogi gminnej nr 104556L w miejscowo$ci Romandwka oraz odcinka
drogi gminnej nr 115421L w miejscowoS$ciach Chojeniec i Romanéwka - dziatki o nr ewid.
633/2, 1284, 1281 obreb Chojeniec; 103, 130/1, 129/1, 131/1, 128/1, 133/1, 132 obreb
Romanowka

Budowa odcinka drogi gminnej nr 115454L w miejscowoSsci Stasin Dolny - dziatka o nr
ewid. 139 obreb Stasin Dolny

Budowa odcinka drogi gminnej nr 115454L oraz drogi gminnej wewnetrznej w
miejscowoSciach Stasin Dolny i Siedliszcze o tacznej dtugosci 999mb - dziatki o nr ewid.
2146, 2459 obreb Siedliszcze oraz 139 obreb Stasin Dolny

Budowa odcinka drogi gminnej nr 115454L w miejscowosci Siedliszcze - dziatki o nr ewid.
2006, 2080, 2213 obreb Siedliszcze oraz 267 obreb Krowica

oraz

Remont odcinka drogi gminnej nr 104562L w miejscowosci Anusin od km 0+000,00 do km
0+762,96 - dziatka o nr ewid. 53 obreb Anusin

Zat. Nr 2 do SWZ — Projekt umowy Strona 2 z 31




Szczegoétowy zakres oraz sposéb wykonania robot budowlanych, o ktéorym mowa

w ust. 2, okre$la:

1) dokumentacja projektowa

2) przedmiary robét,

3) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik do umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 6 umowy, stanowigcy
zatgcznik do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent swiadczenia

Wykonawcy

Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze Wykonawca zobowigzuje sie

wykonac rodzaj robdt ich obmiar oraz zakres zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB

w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich

zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja

Projektowg. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne

z Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ robét budowlanych, to

takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane beda rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy i bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz

obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawartg

z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji

przedmiotu umowy.

§ 1a [Sposdb realizacji robét budowlanych]

Wykonawca na wlasny koszt zabezpieczy teren robét i zapewni organizacje zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczego6lnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy ktéry bedzie
wykonywat obowigzki, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania
Zamawiajgcemu, najp6zniej do dnia rozpoczecia robdt, oSwiadczenia ztozonego przez tg
osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem
potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

3) wrazie zaistnienia takiej konieczno$ci - do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
wszelkich niezbednych zgod na wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej
oraz powiadomienia ich o robotach;

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru
nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0s6b trzecich, zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na
terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza wobec o0séb trzecich, ktére poniosa szkode
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

5) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robo6t - doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robét

|Za’f. Nr 2 do SWZ — Projekt umowy Strona 3z 31|




z sasiednich nieruchomosci, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu
budowy - doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy;

7) wykonania robot zgodnie z dokumentacjg;

8) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

9) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robdt subsydiarnych, ktore
zgodnie z wiedzg techniczng s3 niezbedne do wykonania robét objetych Dokumentacjg
Projektowag- nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentacji Projektowej;

10) niezwtocznego informowania Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakoniczenia robét;

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczegblnosci: protokotéw badan i sprawdzen
(o ile s3 wymagane w STWIORB) protokotéw pomiaréw (o ile sg3 wymagane
w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane w STWIORB),
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgoéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie, w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowg i STWiORB;

13) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajgcego o dziataniach,
ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci,
gazu lub innych medidéw uzytecznoS$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne;

14) dokonania - przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu
i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O terminie przeprowadzenia
inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z czynnosci inwentaryzacji
sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku
braku zastrzezen co do jego treSci zatwierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom i osobom
zawiadomionym, a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji, Wykonawca przesyta
kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staty
dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu
budowy przez caty okres trwania Robot.

Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéw i witascicieli przylegtej

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjag umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych poprzez
odpowiednig organizacje robét,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, wraz z wcze$niejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykonainne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wiasnym zakresie na

sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca
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10.

11.

17.

18.

19.

zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw wytwdrcy i posiadacza odpadow
w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych
podczas realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz.1587 z pdzn. zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji
odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na
zadanie, Zamawiajagcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda
wykonywane.
W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania rob6t, Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegltego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wtasciciel nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
0Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koficowego robét,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikie na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposéb ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych,
o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét, zakresie tych robét, z podaniem peinej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robét oraz
numerdéw telefonéw kontaktowych.
Roboty wykonywane bedg z materiatdw Wykonawcy. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych
nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robdt przez kierownika robot,
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentacje robo6t (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencje),
4) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru kazdorazowo na
jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujagcymi ustawami,
normami, specyfikacjami dla poszczego6lnych rob6t w zakresie wynikajacym z Dokumentacji
Projektowej w szczegblnosci STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatéw
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestow i Swiadectw jakoSci.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektor6w nadzoru oraz innych
zaproszonych os6b, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robét, w szczegdblnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowosci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy,
na wniosek Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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20.

21.

Wykonawca zobowiagzany jest do przedktadania Zamawiajacemu pisemnej informacji na
temat postepu robot, zawierajacej informacje co do zgodnosSci postepu robot z
harmonogramem robo6t, w tym postep rzeczowy i finansowy, okolicznos$ci dotyczacych
przerw w wykonywaniu robo6t, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych
informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajacego mogacych miec
istotny wptyw na realizacje inwestycji i termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do wszelkich
dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegdlnosci Wykonawca umozliwi
Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.

§ 2 [Termin realizacji]
Wykonawca  zobowigzany  jest  wykona¢  cato$¢  przedmiotu  zamodwienia
w terminie 13 miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia ................. r.
Termin wykonania poszczegdlnych etapdw robot sktadajacych sie na przedmiot zamdéwienia
strony okres$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 5.
Do terminu odbioru koncowego Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska
pozwolenie na uzytkowanie.
Za termin wykonania cato$ci zamo6wienia uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ roboty do odbioru w taki sposéb, aby mozliwe byto
dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koncowego z zachowaniem
maksymalnych terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.
Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6élnych etapow rozliczeniowych
wskazanych w § 5,
2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w§5,
3) zakres robdt do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5;
4) date =zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,314;
5) date zgtoszenia robét do odbioru z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych
wust. 1,31 4.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 6 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajgcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu
w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtoZenia harmonogramu przez Wykonawce.
Wykonaweca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajacego strony uzgadniajg niniejszym, Ze obowigzujacym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego,
o ktérych mowa w ust. 7.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu z postanowienia
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10.

umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub
wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazZonej na piSmie.
W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajgcej na tre$¢ harmonogramu strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony harmonogram
stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§ 3 [Wynagrodzenie]
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

netto
Vat
brutto

Zgodnie z wymaganiami promesy wstepnej programu Polski t.ad wyptata dofinansowania
nastapi w dwdch transzach - pierwsza po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach
realizacji Inwestycji, druga - po zakonczeniu realizacji Inwestycji. Pierwsza transza
w wysokoSci nie wyzszej niz 50 % kwoty dofinansowania, druga transza w wysokosci
pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania.

Na warunkach wskazanych w warunkach promesy:

- udziat witasny Gminy Siedliszcze zostanie wyptacony Wykonawcy przed wyptata
dofinansowania ze sSrodkéw programu Polski t.ad

- konieczne jest zapewnienie finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czesci niepokrytej
udziatlem wtasnym Gminy Siedliszcze, na czas poprzedzajacy wyptate/wyptaty z Promesy z
jednoczesnym zastrzeZeniem, Ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w cato$ci
nastgpi po odbiorze konncowym Inwestycji przez Gmine Siedliszcze.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cia wszelkich robét
budowlanych, dostaw i czynno$ci przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.
W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci umowy objetego
Dokumentacja Projektowaq, Strony przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt
4) ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje, Ze minimalna wielko$¢ $wiadczenia bedzie nie
mniejsza niz 80 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 Umowy.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacja projektowa na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac
nieobjetych Dokumentacja projektowa bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na
piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy
zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca zlozy Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy kosztorys wskazujacy
sposéb wyliczenia ceny ofertowej robot budowlanych z podziatem na branze i zakres
rzeczowy zamowienia, z wyszczegOlnieniem zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym
sktadnikéw ceno-tworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia). Kosztorys nalezy

wykona¢ jako kosztorys uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych nie byty objetych kosztorysem, o ktérym mowa

powyzej, przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa
w ust. 8;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% Sredniej ceny
materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% S$redniej ceny
pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust.
6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna Wykonawcy
po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta
jest wyceng nie wyzsza od Srednich cen rynkowych na podstawie minimum dwoéch wycen
wykonawcow / dostawcow / producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe dokumentacjg projektowa, realizowane beda w wyniku

zmiany umowy, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo

Zamoéwien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 10, mozZe nastgpi¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru

i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia

protokotu koniecznoSci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy,

Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokél koniecznoSci zawierajacy zakres roboét, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie

podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej Przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére moga wystapic

w trakcie realizacji zamdéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw

technicznych co w zamowieniu podstawowym.
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§ 4 [ObowiazkKi stron]

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)
4)

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

wykonanie rob6t zgodnie z przedmiarem robdt i wiedzg techniczna.

zapewnienie  kompleksowej obstugi  geodezyjnej na  etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych ktére
zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robot objetych przedmiarem
robét nawet w przypadku ich nieujecia w opisie przedmiotu zamdwienia,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakoriczenia robét.
uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z zakresem ujetym w przedmiarze robét,
informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o dziataniach,
ktorych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog, wodociggdéw, kanalizacji, elektrycznosci,
gazu lub innych medidéw uzytecznoS$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne,

dokonanie - przed rozpoczeciem robot - inwentaryzacji fotograficznej i opisowe;j
obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drog, tras dostepu i urzadzen
obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie
protokot. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku
zastrzezen co do jego tre$ci zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom
zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta
kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staty
dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu
budowy przez caty okres trwania robot.

3. Wykonawca jest wytwércg odpadéw w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek

w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4,

a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny
ryczattowe;j.
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4. Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt, gruz,
beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajacy
postanowi inaczej.

5. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania
odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamdwienia
i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru
koncowego.

6. Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robét,
wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét
rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktory powinien je zagospodarowac zgodnie
z przepisami powszechnie obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajacy osob trzecich na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

9. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

§ 5 [Rozliczenie przedmiotu umowy]

1. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturami czesciowymi oraz
fakturg koncowa.

2. W pierwszej kolejno$ci wyptacone zostang $rodki udziatu wiasnego Zamawiajacego
w ramach Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow zgodnie z promesa.

3. Faktury czeSciowe moga by¢ wystawiane po zakonczeniu realizacji funkcjonalnej czesci
zamoOwienia jednak nie cze$ciej niz raz na 4 miesigce.

4. Faktury czeSciowe wystawiane beda na podstawie przedstawionego i zaakceptowanego

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego obmiaru wykonanych robot za zakres robot
rzeczywiscie wykonanych wg wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktdrym mowa w § 3 ust. 6
umowy, po dokonaniu odbioru czeSciowego robot objetych fakturg, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2)

umowy.
5. Ostatnia faktura, zwana fakturg koncowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru
koncowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3).

6. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot

ewentualnych umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, w przypadku ktorych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na
zasadach okreSlonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z o$wiadczeniem
podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow o sptaceniu wszelkich naleznos$ci wynikajgcych
z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych robét/dostaw/ustug odebranych
przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury.
Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
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7. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w sposob
umozliwiajacy rozliczenie robdét wykonanych przez podwykonawcéw przed umownym
terminem zakonczenia realizacji robét.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).
9. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze.

10. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty ~wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

11. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

|Za’f. Nr 2 do SWZ — Projekt umowy Strona1lz 31|




16. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmina Siedliszcze, NIP 563-21-60-545

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 .
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdZn. zm.).

2) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisoéw art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11
marca 2021 r. o podatku od towaréw i ustug (ustawy o VAT).

3) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotéw, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow
zarejestrowanych  jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wyKkreSlonych
i przywréconych do rejestru VAT, najp6zniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem
ptatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie p6zniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci
ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w
Wykazie.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zZadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien lub zmiany
faktury.

19. Termin ptatnoSci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§ 6 [Odbiory robat]
1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét robot
zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbior czesciowy po zakonczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym - bedacy
podstawa wystawienia faktury cze$ciowe;j,

3) odbior konncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia - bedacy
podstawg wystawienia faktury koncowe;j.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiorow, o ktérych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
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1.

2.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie catosci rob6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
dokumenty odbiorowe,

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnoSci odbioru koncowego w terminie
do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegolnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub
wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
istotne) Zamawiajagcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamoéOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
nieistotne) Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajac termin ich
usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamodwienia, jezeli
wady  uniemozliwiajg = uzytkowanie  przedmiotu zamdwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§ 7 [Obowiazki Kierownika budowy]

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy oS$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu wnioskéw o zatwierdzenie do
wbudowania materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zglaszania Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru
wykonane roboty ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,
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5) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,

7) uczestniczenia w zebraniach roboczych na budowie i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach lub
okolicznos$ciach, ktére moga wptynac na jakos¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia
zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§ 8 [Podwykonawcy]
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wiasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:
1) e ,

2) e e nr s ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadku =zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponize;j
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznoSci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdélnosci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13 umowy,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem s3g dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw

o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,

ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamdéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,

bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie

stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

|Za’f. Nr 2 do SWZ — Projekt umowy Strona 15z 31




17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sa
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw
i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreSlonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania terminoéw realizacji tych robo6t. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na Zgdanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi lub dostawy
obowigzujaca przez okres przekraczajgcy 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§ 9 [Personel realizujacy zadanie]
Osobg upowazniong do kontaktéw:

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych
zmiane postanowien umowy, w szczeg6lnoSci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy drogowej w osobie: .........cccceeueee ; nr
el 5 e-Mails v ;upr. bud. nr: ;
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru branzy drogowej w osobie: ........cccceeueen. ; nr
el 5 e-Mails v ;upr. bud. nr: ;
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7.

Kierownik budowy i kierownik robdt oraz inspektor nadzoru dziata¢ beda w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem
czynnos$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony
ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem budowy i
Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§ 10 [Procedura zapewnienia jakoS$ci]

. Miesieczne raporty o postepie prac i rob6t beda przygotowane przez Wykonawce wedtug

wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedkltadane mu oraz Zamawiajgcemu
e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany
raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca, wowczas
pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego miesigca. Raport ten
bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robot lub
w terminie okreslonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajgcego, na placu budowy lub
w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiajgcy ma prawo zwotania zebrania
roboczego z udziatem przedstawiciela wykonawcy zebrania w celu omdéwienia raportu
0 postepie prac i robot oraz omodéwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robot
objetych Kontraktem. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej
z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najp6Zniej na 7 dni
przed planowanym zebraniem roboczym, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach roboczych, wedlug wtasnego
uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udziat
bedzie konieczny lub pozadany.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktorym odbyto sie zebranie robocze Inspektor nadzoru przekaze
wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.
Zamawiajgcy ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania roboczego.
Zamawiajgcy lub wykonawca moga zazada¢ zwotlania dodatkowego spotkania w celu
omoéwienia problemdéw zwigzanych z realizacja prac i robot objetych Kontraktem.
Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone zainteresowanym
Z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania
spotkania.

§ 11 [Ubezpieczenie]
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace
Z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krdtszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowq polise na okres
kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
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Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej
(0C), o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigzac¢ w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§ 12 [Gwarancja i rekojmia]
Z chwilg podpisania protokotu odbioru konncowego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
...... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiaty
i zamontowane urzadzenia (zgodnie z ofertq przetargowq).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakos$ci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowiazany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdécenia
wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne
na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia
i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane s3 wolne od wad fizycznych oraz wad
jakoSciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg06lnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub
ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obciazy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 9
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego
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w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych za opdzZnienie z transakcjach handlowych.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: ....coocoorir i,
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungé¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem ....... miesiecy od dnia odbioru koricowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadito$ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.
5)

§ 13 [Klauzula zatrudnienial]
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnosci:
- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamoOwienia
(w szczegodlnoSci operatorzy pojazdow i sprzetu)

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie do speiniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny, w tym w szczegélnos$ci: oSwiadczenia zatrudnionego pracownika
lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany

sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoSci nie p6zZniej niz w terminie 5 dni od

dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwoSci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane
w ust. 2.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej w § 13 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych czynno$ci wymienione
w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego
obowigzku.

§ 14 [Kary umowne]
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgacemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamo6wienia, o ktéorych mowa
w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
§ 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

c) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek
zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktorej
mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokosci 10.000,- zt.

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 300,- zt kwoty,
z ktorej zaptatg w zwloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 1.000,- zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzeditozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1.000,-
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) wkazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy
- w wysokosci 1.000,- zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci
wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

Zat. Nr 2 do SWZ — Projekt umowy Strona 20z 31




j) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy
w wysokosci 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od terminu,
o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajagcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

1) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego - w wysokosci 1.000,- zt wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust.
1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust.
5 lub 7 umowy.

m) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi lub
dostawy, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - 1.000,- zt za kazdy przypadek;

n) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokos$ci 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej zosta¢ dokonana,

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze stron wynosi
25 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15 [Kary umowne z tytulu odstapienia]

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1)z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 10 % wartos$ci prac
niewykonanych,

2)z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % warto$ci prac niewykonanych,

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia od

umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % warto$ci prac niewykonanych, z wyjatkiem wystapienia

sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 16 [Odstapienie od umowy]
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposob
niezgodny z dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami
inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego
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wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu
wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych lub/i rob6t budowlanych bez
uzasadnionej przyczyny w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie
podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwltoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 60 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robdt i przerwa trwa
dtuzej niz 30 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowoddéw
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciagtosci w okresach
wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreSlonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktérych mowa w § 13
ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod

rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczego6towe:

1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokédt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony,
z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia
od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robo6t, poza majacymi na celu ochrone
zycia i wilasno$ci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy
i opusci¢ go najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos$c¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa,
najpo6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie
do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i
obcigzy ich kosztami wykonawce.

§ 17 [Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie .....ccoceeeviienns w wysokosci 2.5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
kwote: .........ccoeuee... Ztotych (stownie: ..o ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru konicowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysoKoSci ....cccvvcverunn ztotych (stownie: ....cccoiviviiiiiinnns ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego robét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZICA «errevereneeensnes ztotych (stownie: ... ), Zzostanie zwrdcona nie p6zZniej niz
w 15 dniu po uptywie ..... miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji
musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego
i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zamowienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie
wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat je
nienalezycie (w szczeg6lnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krdtszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
- Prawo zamo6wien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

11. Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy

odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminoéw, o ktéorych mowa w ust. 61 7.
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13.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone

wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym

byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym

mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do

przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajgcy z aneksu do
umowy.

§ 18 [Zmiany umowy]

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zaméwien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia
ktdrejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére
nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej;

2) przedhuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robé6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia
przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile Zgdanie lub
wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
przy czym przediuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano
prowadzenia robot budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub zewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez
innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi
o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania
robét przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przediuzenia
terminu realizacji;

4) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystapienia koniecznoSci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
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5)

6)

7)

8)

9)

uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé
zwiekszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecznos¢
wstrzymania roboét lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych
z ich wystgpieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze nastapic
w zakresie niezbednym do wykonania rob6t zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1,
3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na termin
realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres swiadczen stron umowy lub sposéb jej
wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnosci wynikajgcych ze zmiany
zasad ptatnosci programoéw lub funduszy lub innych Zrodel finansowania inwestycji
objetej niniejszg umowg,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamodéwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do zagwarantowania
zgodnoSci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu
umowy przepisami prawa w szczegolnosci przepisami o podatku od towardéw i ustug w
zakresie wynikajgcym z tych przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu

wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania robét
nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

w

Okresla sie nastepujace =zasady wprowadzania zmian wysokosSci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany te beda

mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Stawka i kwota
podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, Zze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng roznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;
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2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika
ze zmiany przepisOw prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie,
jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig Kkoszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisoéw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosSci kosztéw
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia,
o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana ww. przepisOw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na
koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

|Za’f. Nr 2 do SWZ — Projekt umowy Strona 26 z 31|




10.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami dowodowymi, ze
zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszaja podwyzszenie kosztow
wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozy¢
Zamawiajgcemu na piSmie szczeg6towa analize poréwnawcza kosztéw (przed i po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw
z powolaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg ww. zmiany, a takze przedlozy¢
konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww.
okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa wartoscia podatku od
towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i ustug po zmianie), a
dotychczasowa wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku
od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie
obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie
netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2) cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww.
okolicznoSci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o wartos¢
zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty wynagrodzen os6b bezposrednio
wykonujacych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do
wysokos$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww.
okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktdrym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o warto$¢
zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie,
o ktéorym mowa w ust. 10.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2i 3
jest ztoZenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci
szczegbtowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz osob bezposrednio wykonujgcych
zamOwienie wraz z wykazang wysokos$cia minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub
zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badZ zdrowotne bedacych konsekwencjg
zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedioZzonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie
ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
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11.

12.

13.

14.

15.

1.

Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majag wptyw na koszty

wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy mogg zostac

dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejScia w zycie przepiséw, z ktérych

wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla

prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajgcy przewiduje roOwniez zmiane umowy:

1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu §wiadczenia Wykonawcy,

2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu lub sposobu
$wiadczenia Wykonawcy,

3) w odniesieniu do terminu jej wykonania

- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne Ilub potrzebne do dostosowania umowy

w tym sposobu wykonywania robét budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane, ktdre

wejdq w Zycie podczas trwania umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 18a [Klauzula waloryzacyjna]
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywaé sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do poprzedniego
kwartatu publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaZnikiem GUS

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru czeSciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub
b) podpisaniem protokotu odbioru konicowego o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 zmieni

sie (narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed

podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 10 %, strony moga ztozy¢ wniosek

o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w_zakresie robdt odebranych
protokotem podpisanym po publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit a) lub b);
strona po spelnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o zmiane

wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajgcej z wyliczenia:
Ax(B%-10%)=C
gdzie:

A - warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru cze$ciowego lub koncowego)
podpisanym po publikacji wskaZnika ktory zmieni sie (narastajaco) w stosunku
do ostatniego opublikowanego przed zawarciem umowy wskaZznika GUS
obowigzujgcego w dniu podpisania umowy o poziom przekraczajacy 10 %,

B - warto$¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem
protokotu odbioru cze$ciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub podpisania
protokotu odbioru koncowego o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3

C- warto$¢ zmiany

3) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczeg6lnosci:
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a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, Ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug mial wptyw na koszt
realizacji zamowienia.
4) taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 2%
w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.
5) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej aneksem do umowy.
6) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy.
§ 19 [Ochrona danych osobowych]

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajagcy bedzie ich administratorem

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane

w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb,
ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich Srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w trakcie zatrudnienia ich
w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Ze prawo Unii lub

prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktdrej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkow

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zglasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlno$ci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym
przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okre$§lonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych,
w szczeg6lnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdimiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze zadac¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na
celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosSci podania nazwy lub daty postepowania
o udzielenie zamo6wienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 20 [Wierzytelnosci]

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§ 21 [Polubowne rozwigzywanie sporow]
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§ 22 [Postanowienia koncowe]
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa,
w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace
w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) Ztozona oferta.
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajqcy Wykonawca
pieczeé firmowa Zamawiajqcego pieczeé firmowa Wykonawcy
reprezentowany przez reprezentowany przez
przy kontrasygnacie

Zat. Nr 2 do SWZ — Projekt umowy Strona 31z 31




