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Inwestycji dofinansowana z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw
RP0Z/2022/11073/PolskiLad

Zatgcznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy Nr ......... na prace projektowe i roboty budowlane
Znak sprawy: GT.272.2.2024

zawarta dnia ... 2024 r. w Siedliszczu pomiedzy:

Gming Siedliszcze z siedzibg przy ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze,

NIP: 563-21-60-545, REGON: 110198008

ktdra reprezentuje:

Hieronim Zonik - Burmistrz Siedliszcza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Teresa Kocot

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:

sp6tka pod firma ,..” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
cevrennnneeeenns (WpIsac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS ........... , NIP v , REGON oo, , Zwang dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang przez ... 1/reprezentowang przez .. dziatajacg/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” zamieszkatg/ym w
... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......cccocernnens (wpisa¢ adres), NIP .............. ,
REGON ............. ,, Zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego

na podstawie peltnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Oswiadczenia Stron.
1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.
2. Zamawiajacy os$wiadcza, Ze niniejsze Przedsiewziecie objete jest wstepng promesa
dofinansowania inwestycji v/ Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow
RP0Z/2022/11073/PolskiLad

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§ 1 [Przedmiot umowy]

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej oraz wykonanie robdot budowlanych dla zadania
inwestycyjnego pn.:

»Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich
oraz modernizacja zespotu dworsko- parkowego
Dworu Weglenskich w Siedliszczu”

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje w szczego6lnoSci:

1. Prace remontowo-budowlane, w tym:

-wykonanie opaski betonowej;

- prace naprawcze dachu wraz z jego orynnowaniem;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej;

- prace renowacyjne tympanonu;

- prace renowacyjne pilastréow;

- prace renowacyjne lukarn.

2. Prace zwigzane z remontem schodow zewnetrznych frontowych, w tym:
- izolacje przeciwwilgociowe pionowe;

- podbudowy betonowe;

- tynki zewnetrzne cementowe;
- chodniki z ptyt kamiennych.
3. Prace zwigzane z remontem schodéw zewnetrznych - ogréd, w tym:

- izolacje przeciwwilgociowe pionowe;

- podbudowy betonowe;

- tynki zewnetrzne cementowe;
- chodniki z ptyt kamiennych.

4.

Prace zwigzane z modernizacjg Zrddta ciepta dotyczace dostawy oraz montazu kotta

olejowego o wymagalnej mocy grzewczej, zbiornikow oleju i wyposazenie kottowni.

Inwestycja realizowana jest w formule "zaprojektuj i wybudu;j"
wg wymagan przedstawionych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
stanowiacym integralna czes$¢ niniejszej umowy.

Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robot budowlanych, o ktéorym mowa
w ust. 2, okresla:

1
2)
3)

4)
5)

wykonana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego dokumentacja
Projektowa,

wykonane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

wykonane przedmiary robot,

ztozZona oferta, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,

harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 6 umowy, stanowigcy
zalacznik nr 2 do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent Swiadczenia
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Wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej Dokumentacji
Projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 1) oraz w STWIORB (zakres realizacji robét).

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze Wykonawca zobowigzuje sie
wykonac rodzaj robdt ich obmiar oraz zakres zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB
w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich
zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowg. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ robét budowlanych, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane beda rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy i bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawartg
z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

§ 1a [Dokumentacja Projektowa]

Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji Projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje Projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we
wszystkich specjalnos$ciach, a w szczegdlnosci posiadajacej niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajacym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktéore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan
i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinij,

zatwierdzen i innych dokumentow koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkdw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji Projektowej (,Projektanta”)

podstawowych obowigzkoéw wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6Zn. zm.), a ponadto do zapewnienia

wykonywania przez Projektanta w szczeg6lnoSci nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji
z projektem,

2) wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na
podstawie projektu,

3) uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

|Za’f. Nr 2 do SWZ — Projekt umowy Strona 3z 35|




4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci
i problemow powstatych w toku robét budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia konieczno$ci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od
wykonawcy lub Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynnos$ci wskazane w ust. 4 nie podlegaja odrebnemu

wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia rob6t budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego

brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian

w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez

do dokonywania poprawek i uzupetnien, zgodnie z zgdaniami organéw wydajacych decyzje

okreslajace przebieg procesu inwestycyjnego, w szczegdlnosci organdéw wydajacych decyzje
zwigzane z uzyska-niem pozwolenia na budowe.

Z chwilg wydania Dokumentacji Projektowej, bez koniecznos$ci sktadania odrebnych

oSwiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zaréwno witasnos¢ nos$nikéw, na

ktérych Dokumentacja Projektowa zostata utrwalona jak i peine autorskie prawa majatkowe
do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczegdlnoSci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez Zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca dowolnej
dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu
cyfrowego na no$nikach CD, DVD, w pamieci komputerowej i innych, a takze wszelkimi
innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne Srodki masowego przekazu,

3)w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono,
w szczeg6lnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako
fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz
elektroniczne;j,

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegélno$ci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje Projektows,

5) przedsiewziecie = wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje Projektowa,

6) Zamawiajgcy ma prawo do zamdwienia - bez zgody autora dokumentacji - p6Zniej-szych
ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy tez
rozbiorki obiektu objetego dokumentacjg projektowa.

Wykonawca oSwiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili

Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantéw oswiadczenia zawartego w ust.

9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzuja sie do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraza/
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10.

11.

12.

13.

14.

wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do

Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikajgcych z koniecznosci jej
aktualizacji,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majacych wptyw na tres¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosci lub
w cze$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami, wedlug potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacja inwestycji, wykorzystaniem utworu,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji,
prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych, oraz koniecznos$cia
zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W  chwili wydania Dokumentacji  Projektowej, @ Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na

rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach eksploatacji,

o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 z p6zn. zm.), jakimi bedzie sie
postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktore powstang w wyniku
wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z utwordéw osob
trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w szczegdélnosci
praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcemu, prawa, w tym
autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, ktérych mowa
w ust. 9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od osdb,
z ktorymi bedzie wspoélpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych
0s6b nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W  przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek

z postanowien ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego

narusza¢ bedzie autorskie prawa majgtkowe lub osobiste osdb trzecich, Wykonawca

zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy
poniesie w zwigzku z wytaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez

Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci

wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone czasowo lub

terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
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15. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawiania Zamawiajgcemu nie rzadziej niz raz na miesigc raportu o stanie
zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od daty zakonczenia kazdego
dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje po
zakonczeniu pierwszego pelnego dwutygodniowego okresu raportowania. Okres
raportowania ustala sie w tygodniach kalendarzowych;

2) niezaleznie od obowiazku, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania;

3) uczestniczenia we  wszystkich  spotkaniach, na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

§ 1b [Sposob realizacji robot budowlanych]
1. Wykonawca na wlasny koszt zabezpieczy teren robét i zapewni organizacje zaplecza budowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczego6lnosci do:

1) zapewnienia sprawowania Kkierownictwa robo6t przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest
do wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie os6b ztoZonym w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego) posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane
i do przekazania Zamawiajgcemu, najp6zniej do dnia rozpoczecia robét, oSwiadczenia
ztoZonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z
dokumentem potwierdzajagcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak
rowniez do wskazania kierownikéw branzowych;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

3) wrazie zaistnienia takiej koniecznosci - do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
wszelkich niezbednych zgod na wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej
oraz powiadomienia ich o robotach;

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru
nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0s6b trzecich, zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynno$ci na
terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec o0s6b trzecich, ktére poniosg szkode
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

5) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia roboét, a po zakonczeniu rob6t - doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robét
z sasiednich nieruchomosci, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu
budowy - doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy;

7) wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg;
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8) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

9) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robdt subsydiarnych, ktore
zgodnie z wiedza techniczng s3 niezbedne do wykonania robét objetych Dokumentacjg
Projektowg- nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentacji Projektowej;

10) niezwtocznego informowania Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakoniczenia robét;

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczegblnosci: protokotéw badan i sprawdzen
(o ile s3 wymagane w STWIORB) protokotow pomiaréw (o ile sg3 wymagane
w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane w STWIORB),
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgoéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie, w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiORB;

13) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajgcego o dziataniach,
ktérych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci,
gazu lub innych mediéw uzyteczno$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne;

14) dokonania - przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu
i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O terminie przeprowadzenia
inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z czynnosci inwentaryzacji
sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku
braku zastrzezen co do jego tresSci zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom
zawiadomionym, a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji, Wykonawca przesyta
kopie protokotu. Wykonaweca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejgcy staty
dostep do wszystkich nieruchomosci potoZzonych na terenach przylegtych do placu
budowy przez caty okres trwania Robot.

4. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wtascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych poprzez
odpowiednig organizacje robét,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, wraz z wcze$niejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykonainne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wiasnym zakresie na
sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw wytwdrcy i posiadacza odpadow

w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych

podczas realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia

2012 r. (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz.1587 z pdzn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji

odpadow, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na
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zadanie, Zamawiajacemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda
wykonywane.
W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania rob6t, Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegltego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wtasciciel nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
0Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru konicowego robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikie na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposéb ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych,
o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét, zakresie tych robét, z podaniem peinej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robét oraz
numerdéw telefonéw kontaktowych.
Roboty wykonywane bedg z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych
nalezy stosowac¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robdt przez kierownika robot,
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentacje robo6t (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencje),
4) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru kazdorazowo na
jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujagcymi ustawami,
normami, specyfikacjami dla poszczego6lnych robot w zakresie wynikajacym z Dokumentacji
Projektowej w szczegblnosci STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestéw i Swiadectw jakosci.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektor6w nadzoru oraz innych
zaproszonych os6b, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robét, w szczegdblnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowosci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy,
na wniosek Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robdt, zawierajacej informacje co do zgodnosci
postepu robét z harmonogramem robo6t, w tym postep rzeczowy i finansowy, okolicznosci
dotyczacych przerw w wykonywaniu robot, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz
innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajacego mogacych
miec istotny wplyw na realizacje inwestycji i termin jej zakonczenia.
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Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do wszelkich
dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczeg6lnosci Wykonawca umozliwi
Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.

§ 2 [Termin realizacji]
Wykonawca  zobowigzany  jest  wykona¢  cato$¢  przedmiotu  zamowienia
w terminie 13 miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia ................. r.
Termin wykonania poszczegdlnych etapéw robot sktadajacych sie na przedmiot zamdéwienia
strony okres$lag w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 5.
Do terminu odbioru koncowego Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska
pozwolenie na uzytkowanie.
Za termin wykonania cato$ci zamowienia uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ roboty do odbioru w taki sposéb, aby mozliwe byto
dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koncowego z zachowaniem
maksymalnych terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.
Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych etapéw rozliczeniowych
wskazanych w § 5,
2) warto$¢ robdt przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w § 5,
3) zakres robo6t do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5;
4) date =zakonczenia realizacji robdt z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,31i4;
5) date zgloszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,31i4.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 6 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu
w terminie 3 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu przez Wykonawce.
Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 7 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego,
o ktorych mowa w ust. 7.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu z postanowienia
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajgcy lub
wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na piSmie.
W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony harmonogram
stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§ 3 [Wynagrodzenie]
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Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

netto
Vat
brutto

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cia wszelkich robét
budowlanych, dostaw i czynnoSci przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci umowy objetego
Dokumentacja Projektowg, Strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt
4) ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje, Ze minimalna wielko$¢ $wiadczenia bedzie nie
mniejsza niz 80 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 Umowy:.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
PFU i dokumentacjg projektowg na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamOwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete w PFU a nieujete
w projekcie, Wykonawca wykona bez odrebnego wynagrodzenia. Wykonawca nie moze
wykonywa¢ prac nieobjetych Dokumentacjg projektowa lub programem funkcjonalno-
uzytkowym bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.

Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej
rob6t budowlanych z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamodwienia,
z wyszczegoblnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw ceno-twdrczych
(stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk
w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, zostanie zlozony wraz
z dokumentacjg projektowa.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 6, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczego6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia robot nieujetych w PFU - zgodnie z ust. 5;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 41 5),

5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o ktérej mowa w § 18a umowy.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia branze). Kosztorys
nalezy wykonac¢ jako kosztorys uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).
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W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byly objete

kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru roboét oraz wedtug danych
wyjsSciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa
w ust. 8;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz 100% Sredniej ceny
materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% Sredniej ceny
pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust.
6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna Wykonawcy
po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, Ze wycena ta
jest wyceng nie wyzsza od Srednich cen rynkowych na podstawie minimum dwo6ch wycen
wykonawcow / dostawcéw / producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU lub Dokumentacjg Projektowa, realizowane

beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 314 oraz ust. 2 ustawy

Prawo Zamoéwien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 10, moze nastgpi¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru

i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia

protokotu koniecznoSci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy,

Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokél koniecznoSci zawierajacy zakres roboét, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie

podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej Przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére moga wystapic

w trakcie realizacji zamdéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw

technicznych co w zamowieniu podstawowym.

§ 4 [Obowiazki stron]
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowych, pozwolenia na budowe, dziennika budowy,
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU),
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia - w terminie uzgodnionym przez Strony,
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3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie prac projektowych oraz wykonanie robét zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym

2) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych ktére
zgodnie z wiedza techniczng s3 niezbedne do wykonania robét objetych Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym - nawet w przypadku ich nieujecia a dokumentacji
projektowe;j,

3) niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot.

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w dokumentacji technicznej (projektowej) i umowie w tym szczegdlnosci: protokotow
badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych,
ewentualnie dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

5) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym

6) dokonanie - przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektu
i jego otoczenia, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét
budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru. Z czynnoS$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor
Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci
zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym
przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wtlasny koszt utrzymac istniejacy staly dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres
trwania Robét.

Wykonawca jest wytwdrca odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma obowigzek

w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4,

a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych

odpadoéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny
ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt, gruz,

beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu, chyba ze Zamawiajacy

postanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu spos6b gospodarowania

odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamoéwienia

i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru

koncowego.
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Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,
wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét
rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je zagospodarowac zgodnie
z przepisami powszechnie obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowac¢ w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajacy osob trzecich na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych roboét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy
w szczegOlnoSci:

10.1. nalezyte, terminowe, zgodnie ze sztukg konserwatorska, obowigzujacymi
przepisami prawa, Programem Prac Konserwatorskich, uzgodnieniami dokonanymi
w trakcie realizacji - wykonanie przedmiotu umowy obejmujgce rowniez wspotprace,
niezbedne konsultacje i uzgodnienia z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéow
w Lublinie - Delegatura w Chetmie,

10.2. uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkow i uzgodnien i przekazanie ich Zamawiajacemu, opracowanie wnioskéw
i pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, w tym uzyskanie wszystkich wymaganych
zezwolen, pozwolen i uzgodnien zwigzanych z cato$cia wykonywanych prac
przygotowawczych i konserwatorskich

10.3. realizacja niniejszej umowy, a w szczegolnosci:

a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prowadzenia prac,

b) zapewnienie statego dozoru przekazanego zabytku,

c) zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed dostepem 0s6b nieuprawnionych,

d) inne prace i czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

e) zatrudnienie przy realizacji umowy pracownikdw wykwalifikowanych, niezbednych do

nalezytego i terminowego wykonania prac,

f) biezace informowanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia prac, prob, badan itp.;

g) przejecie peinej odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie prac, zastosowane metody

wykonawstwa, porzadek i bezpieczenstwo, zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na

terenie prac, utrzymanie porzadku zgodnie z przepisami BHP, p. poz.,

h) pisemne powiadamianie Zamawiajacego o planowanym odbiorze prac,

i) przekazanie Zamawiajgcemu certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci

i aprobat technicznych na zastosowane materiaty, srodki itp., przeprowadzenie na wtasny

koszt wszelkich wymaganych prdb, badan i pomiaréw, zapewnienie biezacej i koncowej

kontroli jakos$ci robét, przekazywanie, Zamawiajacemu na jego zadanie, wszelkiej

dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja Zrédtowa pozwalajagca na ocene

prawidtowego wykonania roboét zgtaszanych do odbioru;

j) zabezpieczenie Zamawiajacego przed ewentualnymi roszczeniami os6b trzecich

z tytutu naruszenia praw autorskich, patentéw i licencji, zarejestrowanych znakéw, wzorow

itp.
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k) zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru wraz ze sporzadzona zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dokumentacja powykonawcza i zdjeciowa (zdjecia na ptycie
CD);

1) ustanowienie nalezytej reprezentacji Wykonawcy do czynno$ci wymaganych prawem
zwigzanych z realizacjg zamowienia.

§ 5 [Rozliczenie przedmiotu umowy]

1. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturami czeSciowymi oraz
faktura koncowa.

2. W pierwszej kolejnoSci wyptacone zostang $rodki udziatu wilasnego Zamawiajacego
w ramach Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw zgodnie z promesa.

3. Faktury czeSciowe moga by¢ wystawiane po zakonczeniu realizacji funkcjonalnej czesci
zamOwienia jednak nie czeSciej niz raz na 4 miesiace.

4, Faktury czeSciowe wystawiane beda na podstawie przedstawionego i zaakceptowanego

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego obmiaru wykonanych robét za zakres robot
rzeczywiscie wykonanych wg wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 6
umowy, po dokonaniu odbioru czeSciowego robot objetych fakturg, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2)

umowy.
5. Ostatnia faktura, zwana fakturg koncowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru
koncowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3).

6. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie kwot

ewentualnych umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, w przypadku ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na
zasadach okreSlonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z o$wiadczeniem
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw o sptaceniu wszelkich naleznos$ci wynikajacych
z zawartych umow wskazanych w zestawieniu - dotyczacych robdt/dostaw/ustug odebranych
przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury.
Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow podwykonawczych w sposob
umozliwiajacy rozliczenie robdét wykonanych przez podwykonawcéw przed umownym
terminem zakonczenia realizacji robot.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).

9. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

10. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty ~wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
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roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 9, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.
16. Zasady wystawiania faktur:
1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmina Siedliszcze, NIP 563-21-60-545

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosSci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreSlonych w wustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdZzn. zm.).

2) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11
marca 2021 r. o podatku od towardéw i ustug (ustawy o VAT).

3) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow
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zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz  wykres$lonych
i przywréconych do rejestru VAT, najp6Zniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem
platnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie p6zniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci
ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w
Wykazie.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany
faktury.

19. Termin ptatnoSci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§ 6 [Odbiory robat]

1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét robot
zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbior czesciowy po zakonczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym - bedacy
podstawa wystawienia faktury czeSciowej,

3) odbior konncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia - bedacy
podstawg wystawienia faktury koncowe;j.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiorow, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie catosci robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty wymienione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie
do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru konicowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub
wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
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istotne) Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni
2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
nieistotne) Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich
usuniecia nie krétszy niz 14 dni.
3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli
wady  uniemozliwiajg =~ uzytkowanie  przedmiotu  zamoéwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§ 7 [Obowiazki Kierownika budowy]

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

2.

1

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy oS$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu wnioskéw o zatwierdzenie do
wbudowania materiatéw przed ich wbudowaniem,

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru
wykonane roboty ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajagcych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,

uczestniczenia w zebraniach roboczych na budowie i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze konicowym zadania, w tym kontroli organ6w uprawnionych,
niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznos$ciach, ktére moga wptynac na jakos¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia
zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét

dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§ 8 [Podwykonawcy]
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1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wiasnymi
z wyjatkiem robo6t w zakresie:

1) oo e e ,

2) e e e r e e e r e ,

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzeZenia do przedtoZzonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegélnoSci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13 umowy,

7) zatagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz ustugi transportowe.
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Wytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamo6wienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy( realizacje zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie speiniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajag rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
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20.

21.

dotrzymania terminoéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktéorym zawarl umowe na roboty budowlane lub ustugi lub dostawy
obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom
cen materiatéw lub kosztoéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposéb ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§ 9 [Personel realizujacy zadanie]
0Osobg upowazniong do kontaktéw:

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiane postanowien umowy, w szczeg6lno$ci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej osobie:

...................... ;0 nr oteliiiiiciiey e-mail: iy upr. bud.  nr
Wykonawca ustanawia kierownika badan archeologicznych osobie: ...................... ; nr
tel ;e-maili v, ;

Kierownik budowy i kierownik robdt oraz inspektor nadzoru dziata¢ bedg w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem
czynnos$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony
ustalaja, Ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawcg, Kierownikiem budowy i
Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§ 10 [Procedura zapewnienia jako$ci]

. Miesieczne raporty o postepie prac i robot beda przygotowane przez Wykonawce wedtug

wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajacemu
e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany
raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.
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W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca, wéwczas
pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego miesigca. Raport ten
bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robét lub
w terminie okreSlonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajgcego, na placu budowy lub
w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiajgcy ma prawo zwotania zebrania
roboczego z udziatem przedstawiciela wykonawcy zebrania w celu omdéwienia raportu
0 postepie prac i robot oraz omdéwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robo6t
objetych Kontraktem. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej
z zakladanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najp6zniej na 7 dni
przed planowanym zebraniem roboczym, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach roboczych, wedlug wtasnego
uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udziat
bedzie konieczny lub pozadany.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie robocze Inspektor nadzoru przekaze
wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.
Zamawiajgcy ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania roboczego.
Zamawiajacy lub wykonawca moga zazada¢ zwotania dodatkowego spotkania w celu
omoéwienia problemdédw zwigzanych z realizacja prac i robot objetych Kontraktem.
Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone zainteresowanym
Z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania
spotkania.
§ 11 [Ubezpieczenie]

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace
z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci przedlozy¢ nowa polise na okres
kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej
(0C), o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

§ 12 [Gwarancja i rekojmia]
Z chwilg podpisania protokotu odbioru konncowego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
...... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiaty
i zamontowane urzadzenia (zgodnie z ofertq przetargowq).
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowiazany do naprawy lub wymiany elementow objetych gwarancjg w celu przywrocenia
warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne
na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia
i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz wad
jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ zamawiajacemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub
ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze zlecic
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 9
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego
w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych za opo6Znienie z transakcjach handlowych.

W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: .......covriiiii e,

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem ....... miesiecy od dnia odbioru koncowego.
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16. W okresie rekojmi i gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.
§ 13 [Klauzula zatrudnienia]
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnosci:
- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia wskazanym

w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzqce dziatalnosé¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spetniania przez wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny, w tym w szczegélnos$ci: oSwiadczenia zatrudnionego pracownika
lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoSci nie p6Zniej niz w terminie 5 dni od
dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane
w ust. 2.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej w § 13 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnos$ci wymienione
w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego
obowigzku.

§ 14 [Kary umowne]

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych

przypadkach:
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g)

h)

j)

k)

D

m)

n)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, o ktérych mowa
w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa
§ 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek
zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktorej
mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokosci 10.000,- zt.

w  kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 300,- zt kwoty,
z ktorej zaptatg w zwloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokoSci 1.000,- zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1.000,-
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy
- wwysokosci 1.000,- zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy
w wysokoSci 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od terminu,
o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajagcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktdrym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego - w wysokosci 1.000,- zt wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa § 3 ust.
1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust.
5 lub 7 umowy.

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi lub
dostawy, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - 1.000,- zt za kazdy przypadek;

w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
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mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1.000,- zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, w ktérym zaptata powinna najpézniej zosta¢ dokonana,
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze stron wynosi
25 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15 [Kary umowne z tytulu odstapienia]

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1)z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 10 % wartosci prac
niewykonanych,

2)z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % warto$ci prac niewykonanych,

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia od

umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego - w wysokos$ci 10 % warto$ci prac niewykonanych, z wyjatkiem wystapienia

sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 16 [Odstapienie od umowy]

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje prace projektowe, roboty budowlane, stanowigce przedmiot
zamoOwienia, w sposdb niezgodny z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen
i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych lub/i robot budowlanych bez
uzasadnionej przyczyny w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie
podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 60 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwa
dtuzej niz 30 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, dowodoéw
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciagtoSci w okresach
wynikajgcych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,
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8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktérych mowa w § 13
ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod

rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegbtowe:

1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony,
z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia
od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone
zycia i wiasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy
i opuscic¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca otrzymat
ptatnos$c¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

pomniejszone o0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne

roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie
do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i

obcigzy ich kosztami wykonawce.

§ 17 [Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ..o w wysokosci 2.5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
kwote: .......c..c.......... ztotych (stownie: ... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
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wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysokoSci ......ccovvernee ztotych (stownie: ......ccoviiiiinen. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru konncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszgca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZICA wovvrrrerrnirrnnssne ztotych (stownie: .......ccoviinenn ), zostanie zwrdcona nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie ..... miesiecy od dnia odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji
musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego
i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie
wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat je
nienalezycie (w szczeg6lnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
- Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

§ 18 [Zmiany umowy]
Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

|Za’f. Nr 2 do SWZ — Projekt umowy Strona 27 z 35|




1

2)

3)

4)

5)

6)

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznoS$ci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére
nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia
przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile Zgdanie lub
wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
przy czym przedituzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano
prowadzenia rob6t budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub zewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez
innego wykonawce, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi
o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania
robo6t przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia
terminu realizacji;

przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystapienia koniecznoSci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalenn) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu S$wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecznos¢
wstrzymania robét lub koniecznos$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych
z ich wystapieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze nastgpic
w zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1,
3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,
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7) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na termin
realizacji przedmiotu zamdéwienia lub zakres swiadczen stron umowy lub sposéb jej
wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptlatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczeg6lnos$ci wynikajacych ze zmiany
zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania inwestycji
objetej niniejszg umowg,

9) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu
wykonywania zamodwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do zagwarantowania
zgodnosSci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu
umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie wynikajgcym z tych przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania robét
nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania

przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Okresla sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysokosSci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany te beda
mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Stawka i kwota
podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, Ze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng rdznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztoéw pracy wynika ze
zmiany przepiséw prawa dot. wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie,
jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
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kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosSci kosztéw
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zaméwienia, o
ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisOw bedzie miata wpltyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na
koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana ww. przepisOw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisOw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztoéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

5. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze
zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszaja podwyzszenie kosztéw
wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przediozy¢
Zamawiajgcemu na piSmie szczegotowa analize poroOwnawcza kosztow (przed i po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw
Z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja ww. zmiany, a takze przedtozy¢
konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla cel6w podatkowych i ZUS).

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu ww.
okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa wartoscia podatku od
towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i ustug po zmianie), a
dotychczasowa wartos$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku
od towarow i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie
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obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie
netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2) cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww.
okolicznoSci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o wartos¢
zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty wynagrodzen os6b bezposrednio
wykonujacych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do
wysokoSci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww.
okolicznoSci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o wartos¢
zmiany Kkosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie,
0 ktéorym mowa w ust. 10.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2 3
jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci
szczegbtowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb bezposrednio wykonujgcych
zamoOwienie wraz z wykazang wysokos$cia minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub
zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedacych konsekwencja
zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedioZzonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie
ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majag wptyw na koszty
wykonania zamodéwienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysokosSci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejScia w Zycie przepiséw, z ktorych
wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy.
Zamawiajgcy przewiduje rOwniez zmiane umowy:
1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu §wiadczenia Wykonawcy,
2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedaca konsekwencja zmian zakresu lub sposobu
$Swiadczenia Wykonawcy,
3) w odniesieniu do terminu jej wykonania
- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy
w tym sposobu wykonywania robét budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane, ktdre
wejdq w Zycie podczas trwania umowy.
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15. Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 18a [Klauzula waloryzacyjna]

1.  Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamOwienia:

1) wyliczenie wysokoSci zmiany wynagrodzenia odbywaé sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do poprzedniego
kwartatu publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru czesciowego o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub
b) podpisaniem protokotu odbioru konicowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 zmieni

sie (narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed

podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 10 %, strony mogg ztozy¢ wniosek

o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w_zakresie robé6t odebranych

protokotem podpisanym po publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit a) lub b);

strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o zmiane

wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-10%)=C

gdzie:

A - warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru czeSciowego lub koncowego)
podpisanym po publikacji wskaznika ktory zmieni sie (narastajgco) w stosunku
do ostatniego opublikowanego przed zawarciem umowy wskaznika GUS
obowigzujacego w dniu podpisania umowy o poziom przekraczajacy 10 %,

B - warto$¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem
protokotu odbioru czesciowego o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub podpisania
protokotu odbioru koncowego o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3

C- warto$¢ zmiany

3) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczeg6lnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, Ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt

realizacji zamodwienia.

4) taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na

podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 2%
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.
5) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej aneksem do umowy.
6) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy.
§ 19 [Ochrona danych osobowych]
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajagcy bedzie ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
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r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane

w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb,
ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich Srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosSci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w trakcie zatrudnienia ich
w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Ze prawo Unii lub

prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktdrej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkow

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zgtasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spelnienia obowigzkdw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natoZzone na

Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego

o jakimkolwiek postepowaniu, w szczego6lnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym
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przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych,
w szczeg6lnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze zadac¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na
celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosSci podania nazwy lub daty postepowania
o udzielenie zamo6wienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 20 [Wierzytelnosci]

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 21 [Polubowne rozwigzywanie sporow]
W  przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzuja sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 22 [Postanowienia koncowe]

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa,
w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace
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w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatagcznikami do umowy sa:

1) Ztozona oferta.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajqcy

Wykonawca

pieczeé firmowa Zamawiajqcego

pieczeé firmowa Wykonawcy

reprezentowany przez

reprezentowany przez

przy kontrasygnacie
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