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Siedliszcze dnia 03.02.2023 
 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 

Nazwa zadania: 
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga -

- Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze. 
 
Adres obiektu 

Droga powiatowa nr 1808L. 

 

Zamawiający: 

Gmina Siedliszcze 

ul. Szpitalna 15a 

22-130 Siedliszcze 

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111250-5 Badanie gruntu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg 

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233280-5 Wznoszenie barier drogowych 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45213315-4 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych  
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego 

 Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

• przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, 

• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

• zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych. 

 

1 . Opis ogólny przedmiotu zamówienia . 

 Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu rozbudowy drogi powiatowej nr 1808L na odcinku 

Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze, na terenie gminy Siedliszcze. 

Zadanie zrealizowane będzie poprzez rozbudowę istniejącej jezdni do szerokości 6m wraz z budową 

poboczy bitumicznych, przebudową istniejących rowów przydrożnych, zatok autobusowych oraz 

zjazdów, a także przebudową istniejącego przepustu 3otworowego pod jezdnią. W zakres prac wchodzić 

będą następujące branże:  

• branża drogowa, 

• branża inżynierii ruchu (projekt stałej organizacji ruchu oraz projekty czasowej 

organizacji ruchu przed realizacją robót budowlanych), 

• branża zieleni, 

• inne branże o ile na skutek kolizji zajdzie konieczność ich przebudowy. 

 

Zamówienie obejmuje: 

1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy: 

a) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej uzgodnionego przez 

Zamawiającego projektu w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 oraz z 

2021 r. poz. 784 i 1228); a także wszystkich innych niezbędnych do tego celu dokumentacji wynikłych 

w trakcie prac projektowych w tym: decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, 

pozwolenie lub zgłoszenie wodnoprawne zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

projekty podziałów gruntów i innych niezbędnych do uzyskania pozytywnej decyzji ZRID, 

b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: 

-pozyskanie mapy sytuacyjno–wysokościowej dla celów projektowych w skali 1:500 – 5 egz. 

c) sporządzenie projektów technicznych branży drogowej - po 4 egz. 

d) sporządzenie projektów zagospodarowania w zakresie usunięcia kolizji innych branż które wynikną  

toku prac projektowych,  - po 4 egz., które zostaną uzgodnione techniczne z jednostkami branżowymi. 

e) wykonanie projektu branży „zieleń” – obejmującego szczegółową inwentaryzację 

dendrologiczną drzew i krzewów, przewidzianych do wycinki lub przesadzenia (w przypadku 

kolizji z rozbudową drogi) oraz zaprojektowanie sposobu zagospodarowania zielenią pasów 

drogowych – po 4 egz. 

f) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów dla każdej z branż– po 4 egz. 
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g) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu – 4 egz. 

h) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu przed przystąpieniem do 

realizacji robót budowlanych – 4 egz. 

i) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich 

branż – po 3 egz. 

j) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno – 

użytkowym (zał. nr 1 do umowy). 

k) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, 

*.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD. Dokumentacja w formacje 

*.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży, ponadto dokumentacja w 

wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać 

zachowaną kolejność stron, oraz niezbędne opinie i uzgodnienia. Przedmiary należy 

przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath). 

 

 2) Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351  z późn. zm.): 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji remontu, 

b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji remontu, 

c) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

d) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

e) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

f) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 

bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem 

rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z 

rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 

dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

 

 3) Wykonanie robót budowlanych na podstawie uzgodnionej przez Zamawiającego i 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej: 

a) opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych. 

b) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę. 

c) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp. 

d) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 

i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót budowlanych. 

e) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nośniku CD 

oraz w formie papierowej. 

f) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, 

wyniki badań do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

g) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego, który 

ma zawierać: dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 
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jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i 

dalszymi podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokół przekazania terenu budowy, protokoły 

odbioru robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań 

laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne 

Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, końcowy protokół 

odbioru, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami 

oraz wszystkie niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania. 

h) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu . 

Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy drogi powiatowej nr 1808L na 

odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze, na terenie gminy Siedliszcze: 

 

Branża drogowa: 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze, na terenie 

gminy Siedliszcze obejmuje odcinek o długości 4km. Przedmiotowa droga jest drogą powiatową klasy Z 

o kategorii ruchu KR2 (przyjąć górną granicę podziału), jednojezdniową, dwupasową. Rozbudowa 

rozpoczyna swój bieg przy granicy powiatu Łęczyńskiego, a kończy przy skrzyżowaniu z drogą 

powiatową nr 1809L (20m od krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 1809L) i polega na: 

• poszerzeniu istniejącej jezdni o szerokości ok 5,5m do szerokości 6m (oraz dodatkowo jeśli 

będzie konieczne na łukach poziomych), zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla 

klasy Z (zbiorczej) i KR 2, poszerzenie powinno być połączone z istniejącą jezdnią z 

wykorzystaniem siatki przeciwspękaniowej, np. z włókien szklanych o wytrzymałości na 

rozciąganie minimum 100kN w obu kierunkach, 

• wykonaniu wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni, zgodnie z warunkami technicznymi 

przewidzianymi dla klasy Z (zbiorczej) i KR 2, zgodnie z Katalogiem Wzmocnień i Remontów 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KWRNPP-2012 oraz Katalogiem typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 

Gdańsk 2012, 

• wykonaniu utwardzonego pobocza bitumicznego o szerokości 1m po jednej lewej stronie jezdni 

na długości ok 2km (od skrzyżowania z drogą gminną 104572L do skrzyżowania z drogą 

powiatową 1809L), 

• wykonaniu obustronnych poboczy umocnionych kruszywem o szerokości 1m na pozostałym 

odcinku oraz 0,5m za poboczem bitumicznym, 

• przebudowie wszystkich skrzyżowań z drogami gminnymi na długości 20m od krawędzi jezdni 

przedmiotowej drogi, 

• przebudowie wszystkich zjazdów w granicy pasa drogowego (zjazdy do zabudowań jako zjazdy 

o nawierzchni bitumicznej, pozostałe utwardzone kruszywem), 

• przebudowie istniejących zatok autobusowych polegających na wykonaniu normatywnych zatok, 

peronów oraz wymianie trzech istniejących wiat przystankowych na nowe o konstrukcji 

modułowej o wymiarach minimum 2m x 4m, zadaszonych na całej powierzchni, 

• wykonaniu pętli autobusowej w km ok 0+670 po stronie lewej, 

• odtworzeniu, odmuleniu istniejących rowów przydrożnych wraz z wymianą istniejących 

przepustów pod zjazdami na nowe wykonane z PP o średnicy minimum 40cm, wraz 

umocnieniem wlotów, Parametry wszystkich projektowanych przepustów dostosować do 
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obowiązujących przepisów. Ostateczne ustalenie danych, dotyczących dokładnej lokalizacji oraz 

parametrów geometrycznych przepustów będą wynikać z obowiązujących przepisów techniczno-

budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym), warunków technicznych 

wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków wodnych, opracowanej dokumentacji 

hydrologicznej oraz przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań wynikających z decyzji 

środowiskowej. 

• wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego, z  konieczności 

zamontowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. bariery ochronne, tablice 

prowadzące, przejścia dla pieszych – doświetlone lub wyposażone w system SSOD. 

 

Na podstawie odwiertów można podzielić przedmiotową drogę na dwa odcinki posiadające 

odmienną konstrukcję. Odcinek od km rob 0+000 do km ok 1+450 odwierty nr 1 i 2 oraz pozostała 

część, odwierty 3-5 wg załącznika badania geotechniczne.  

 

Przyjęte konstrukcję mają zostać opracowane na podstawie: 

• pomiarów ruchu przeprowadzonych na poszczególnych odcinkach drogi, 

• wyznaczenie kategorii ruchu, 

• dokumentacji geotechnicznej określającej grupę nośności podłoża, 

• ugięć sprężystych nawierzchni (belka Benkelmana) 

Minimalne parametry konstrukcji: 

 

Odcinek od km 0+000 do km 1+450 o szerokości na odcinku prostym 6,0m 

Konstrukcja wzmocnienia na całej szerokości wraz z poszerzeniem 

• w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 – grubość 20cm 

• w-wa wiążąca AC16W – grubość 8cm 

• w-wa ścieralna AC11S -  grubość 4cm 

 

Poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości minimalnej 6,0 

• w-wa mrozoochronna C1,5/2 – grubość 15cm: 

 

Odcinek od km 1+450 do km 3+950 o szerokości na odcinku prostym 6,0  

Konstrukcja wzmocnienia na całej szerokości wraz z poszerzeniem i poboczem bitumicznym 

• w-wa wyrównawcza AC11W – średnia grubość 3cm 

• w-wa wiążąca AC16W – grubość 5cm 

• w-wa ścieralna AC11S -  grubość 4cm 

 

Poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości minimalnej 6,0 oraz pobocze bitumiczne na odcinku 2km 

• w-wa mrozoochronna C1,5/2 – grubość 15cm: 

• w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 – grubość 20cm 

• w-wa wyrównawcza AC11W – grubość 3cm 

*uwzględnić siatkę przeciwspękaniową o szerokości 1m na połączeniu poszerzenia oraz pobocza 

bitumicznego z istniejącą jezdnią 
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Konstrukcje na zjazdach bitumicznych i skrzyżowaniach z drogami publicznymi 

• w-wa wiążąca AC16W – grubość 5cm 

• w-wa ścieralna AC11S – grubość 4cm 

 

Pobocza szerokości 1,0m z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 15cm 

 

Kolizje z istniejącą infrastrukturą: 

- zaprojektować i zrealizować usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w 

oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych gestorów sieci, tj. kolizje elektroenergetyczne, 

telekomunikacyjne, wodociągowe. 

 

Branża inżynierii ruchu: 

- sporządzić i uzyskać zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektów czasowej 

organizacji ruchu przed realizacją robót budowlanych. Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego 

i urządzeń bezpieczeństwa ruchu zrealizować zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. 

 

Branża zieleń: 

tereny zielone wykonać ze spełnieniem poniższych wymagań: 

- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta przed rozpoczęciem 

robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 

- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie może być ona 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, wyjałowiona, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

-odbiór zieleni nastąpi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym koszeniu. 

-w przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów, (np. na skutek decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia) należy przewidzieć wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych, zaś 

dłużyce stanowią majątek Starostwa Powiatowego. 

 

Dla potrzeb sporządzenia oferty przetargowej i określenia kosztów robót, Zamawiający 

przekazuje mapę sytuacyjną w skali 1 : 1000 z zakresem planowanych robót, stanowiącą załącznik 

do PFU oraz wyniki badań geotechnicznych oraz szacunkowy przedmiar robót. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe określające zakresy koniecznych do wykonania robót 

stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, 

przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem. 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351  z późn. zm.). 

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z późn. zm.). 

3) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 oraz z 2021 r. poz. 784 i 1228 z późń. zm.) 

4) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.). 
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5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021r., poz 1169 z późn. zm.). 

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 

2021 r., poz. 2458). 

7) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. Dz.U. 2022 poz. 1518 z poźn. zm.). 

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 

2017 poz. 784 z późn. zm.). 

10) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 

z późn. zm.). 

11) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 

199, poz. 1227 z późn. zm.). 

12) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne, (Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.). 
 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Zamawiane roboty mają na celu poprawę warunków korzystania z infrastruktury drogowej na 

przedmiotowym odcinku drogi. Wykonanie w/w prac poprawi bezpieczeństwo wszystkich 

użytkowników ruchu. 

 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia . 

2.1. Wymagania do dokumentacji. 

 Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty powinna składać się z 

następujących branżowych projektów budowlanych i wykonawczych 

oraz innych opracowań: 

- branża drogowa, 

- branża zieleń, 

- branża inżynierii ruchu (projekty stałej i czasowych organizacji ruchu), 

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, 

- harmonogram realizacji prac, 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branż, 

- wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej. 

 Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji uwzględnić 

wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub z przeznaczeniem dla wszystkich 

użytkowników. Opracowania projektowe podlegają odbiorowi na zasadach określonych w umowie. 

Przedmiotowa dokumentacja powinna być zatwierdzona przez Inwestora pod względem przyjętych 

rozwiązań projektowych. 
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2.2. Wymagania do realizacji. 

 Zamawiający wymaga, aby roboty związane rozbudową drogi powiatowej nr 1808L miały 

trwałość co najmniej 20 lat, a konstrukcja była zaprojektowana przy założeniu dopuszczalnego nacisku 

pojedynczej osi pojazdu wynoszącego co najmniej 115 kN/oś. 

 

2.2.1. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane. 

 Prace przygotowawcze polegające na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu 

terenu budowy i ewentualnym wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby 

budowy mogą być wykonywane na terenie objętym przedmiotowym zakresem robót. 

 Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących z 

rozbiórki, nadających się do ponownego wykorzystania, możliwości urządzenia czasowych placów 

budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z gminą Siedliszcze. 

 

2.2.2. Wymagania do realizacji robót budowlanych 

 Rozbudowę drogi powiatowej nr 1808L należy zrealizować przy zapewnieniu właściwego 

powiązania sytuacyjnego i wysokościowego z istniejącą infrastrukturą drogową. 

 Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie nadzoru 

inwestorskiego we wszystkich branżach w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i 

postanowień projektu umowy. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy zachowaniu przejezdności na 

każdym etapie prowadzonych robót. 

 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym gwarantującym 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej umowie, przy zapewnieniu 

właściwej jakości robót. 

 Na czas prowadzenia prac należy opracować projekty czasowej organizacji ruchu. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za: 

- organizację robót budowlanych, 

- zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

- ochronę środowiska, 

- warunki bezpieczeństwa pracy, 

- warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowiązany do wykonywania i utrzymania w stanie 

nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

 

2.2.3. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego. 

 Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci uzbrojenia 

technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym projektowanych odcinków o przystąpieniu do 

wykonywania robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

 

2.2.4. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu. 

 Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót i przywrócić 

go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, 
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pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich. 

 

2.2.5. Wymagania szczegółowe. 

 Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt 

wszystkie odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i 

zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, 

w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699 z późn. zm.), ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1973), ustawy z dnia 11 

maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 

opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn. zm.). 

W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych 

w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 

Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość 

do 20 km. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 

wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

 

2.2.6. Ogólne warunki kontroli i odbioru robót. 

 Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty wykorzystując do tego odpowiednie 

materiały, zapewnione przez Wykonawcę na Jego koszt, zgodnie z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wszystkie użyte do realizacji robót materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie, posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 

marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych. 

 Wykonawca powinien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt 

wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na każdym 

etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego. 

Wykonawca ma obowiązek wykonywania na bieżąco badań laboratoryjnych i pomiarów obejmujących 

badanie jakości wbudowanych materiałów, zgodności robót z dokumentacją techniczną, 

obowiązującymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikowych, jak i do odbioru 

końcowego. Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte 

w obowiązujących normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane 

materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki 

badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne z normami i specyfikacją techniczną, to 

koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego. 

 Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót 

oraz jakości materiałów, dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, zaś Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów, 
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potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że 

jakość materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie 

materiały z terenu budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w 

umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na sposób określony w 

umowie. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do 

zaleceń ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy. 

 Ustala się stosowanie następujących rodzajów odbioru robót budowlanych: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, 

2) Odbiór końcowy, 

3) Odbiory gwarancyjne. 

 

3. Wytyczne do opracowań branżowych . 

3.1. Wytyczne dla branży drogowej. 

3.1.1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. 

 Przy opracowywaniu projektów budowlanego i wykonawczego należy spełnić wymagania 

zawarte w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach 

wiedzy technicznej, dotyczących projektowania i budowy dróg publicznych w szczególności: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351  z późn. zm.). 

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z późn. zm.). 

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.). 

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021r., poz 1169 z późn. zm.). 

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 

2021 r., poz. 2458 z późn. zm.). 

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z późn. zm.). 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. Dz.U. 2022 poz. 1518 z poźn. zm.). 

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. z 2017 nr 784 z późn. zm.). 

9) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z 

późn. zm.). 

Ponadto projekt wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni powinien zostać wykonany zgodnie z  

Katalogiem Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KWRNPP-2012,  

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, listopad 

2012, natomiast konstrukcję poszerzeń lub też i wzmocnienia konstrukcji należy oprzeć o 

wytyczne zgodne z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Gdańsk 2012. 
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Przedmiar robót mający charakter pomocniczy, przedstawiający minimalne wymagania 

konstrukcyjne oraz szacunkowe zestawienie obmiarowe prac, które mogą ulec zmianie na skutek 

ostatecznych rozwiązań przyjętych przez Projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

 

Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia”. 

Program funkcjonalno użytkowy 

 

3.2. Kolizje z infrastrukturą techniczną 

 Projekty budowlane i wykonawcze opracować oparciu o warunki techniczne wydane przez 

poszczególnych gestorów sieci do których Wykonawca jest zobowiązany wystąpić. 

 

3.3. Wytyczne dla branży inżynierii ruchu 

 Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

wykonania projektów stałej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia. 

 Projekty stałej i czasowych organizacji ruchu, powinny spełniać wymagania zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 poz. 

784 z póżn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, 

poz. 2181 z póżn. zm.) 

 Projekty czasowej organizacji ruchu powinny być opracowywane w trakcie realizacji robót 

budowlanych przed kolejnymi etapami robót wymagającymi wprowadzenia zmian w istniejącej 

organizacji ruchu. 

 Etapowanie robót drogowych należy wprowadzać w sposób zapewniający jak najmniejsze 

utrudnienia w ruchu pojazdów z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie 

prowadzonych robót. 

 

3.4.Wytyczne dla branży „zieleń”. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu branży „zieleń” – obejmującego 

szczegółową inwentaryzację dendrologiczną istniejących drzew i krzewów wraz z zestawieniem 

przewidzianych do wycinki lub przesadzenia (w przypadku kolizji z budową ulic) oraz zaprojektowanie 

sposobu zagospodarowania zielenią pasów drogowych projektowanych ulic. 

 W projekcie należy przewidzieć wycinkę drzew kolidujących z rozbudową infrastruktury oraz 

przewidzieć redukcję koron istniejącego starodrzewu poprzez prześwietlenie i formowanie w celu 

zapewnienia prawidłowej skrajni drogi, bezpieczeństwa oraz statyki drzew. Prace te należy zaplanować 

przy zachowaniu zasad prawidłowego wykonania zabiegów formujących i pielęgnacyjnych. 

 Należy przewidzieć konieczność wykonania nowych trawników na całym terenie 

prowadzonej inwestycji (w granicach pasa drogowego) oraz w miejscach ich zdegradowania 

podczas prowadzenia robót. 

 Wykonanie trawników należy zaplanować zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

1) Trawniki należy zakładać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, stosując mieszanki trawnikowe, odporne na 

ciężkie warunki miejskie, o drobnym i gęstym ukorzenieniu, dostosowane do warunków panujących w 

danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych. 
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2) Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni drzew, części 

nadziemnych i podziemnych chwastów. 

3) Teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników lub jezdni ok 15 cm – jest to miejsce na 

ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm): 

- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta przed 

rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 

- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie może być ona 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, wyjałowiona, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

- nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien się wahać w 

granicach 5.5 – 6.5 pH. 

4) Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem, teren 

bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia urodzajna rozsypana 

równomiernie. Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować. 

5) Należy przewidzieć pierwsze koszenie założonych trawników gdy trawa osiągnie 

wysokość ok 10cm. 

 

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac . 

Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno użytkowym 

są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót stanowią ryzyko 

wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

Szacunkowy zakres prac: 

• wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni bitumicznej: 22,5 tyś m2, 

• poszerzenie istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 6m: 2,5tyś m2, 

• wykonanie utwardzonego pobocza bitumicznego – 1,1tyś m2,  

• przebudowa zatok autobusowych  - 2 szt, 

• przebudowa pętli autobusowej – 1 szt, 

• wymiana istniejących wiat przystankowych na nowe, z rozbiórką istniejących – 3 szt, 

• przebudowa odtworzenie rowów przydrożnych – 8km, 

• przebudowa zjazdów – ok 80szt, 

• przebudowa istniejącego przepustu w km ok 0+915 na nowy o przekroju nie mniejszym niż 

istniejący, 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego – 4km. 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Uwag i ogólne. 

1.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 

Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351  z późn. zm) i innych ustaw oraz rozporządzeń, 

obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

1.2. Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm.). 

1.3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone 

roboty stanowiące przedmiot zamówienia. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona na koszt własny i 

ryzyko Wykonawcy. 

1.4. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy. 
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1.5. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie, a po zakończeniu 

robót przywróci jego teren do stanu pierwotnego. 

 

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

wchodzi ustalenie ceny ofertowej, która powinna zawierać: 

1. Koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program 

funkcjonalno – użytkowy, przepisy techniczno – budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie. 

2. Koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

3. Koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i 

oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia i 

zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robót 

tymczasowych. 

4. Koszty ubezpieczenia budowy. 

5. Koszty badań i pomiarów określone w programie funkcjonalno-użytkowym oraz w obowiązujących 

przepisach. 

6. Koszty usunięcia drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem planowanego zadania wraz z obsługą 

ornitologa, a także koszty związane z nasadzeniami rekompensacyjnymi. 

7. Koszty związane z usunięciem wszelkich szkód powstałych w wyniku działania bądź zaniechania 

Wykonawcy związanego z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych przedmiotem zamówienia. 

8. Koszty wywiezienia na składowisko wskazane przez Zamawiającego w odległości do 20 km, 

pozyskanych w trakcie budowy ziemi i/lub materiałów rozbiórkowych, nadających się do ponownego 

wykorzystania, pozostających własnością Zamawiającego. 

9. Koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku. 

10. Koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz gruzu betonowego zgodnie zobowiązującymi 

przepisami. 

11. Koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych 

i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 

całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób zabezpieczający 

roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem. 

12. Koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 

zgodnie z tym projektem. 

13. Koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z 

tym projektem. 

14. Koszty obsługi geodezyjnej. 

15. Koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 

poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna w formacie 

gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa. 

16. Koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady. 

17. Koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w programie 

funkcjonalno - użytkowym i obowiązujących przepisach. 

18. Koszty nadzoru autorskiego. 

19. Koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót, w tym koszenie/odśnieżanie, 

uzupełnianie ubytków w nawierzchni i wykonywanie innych niezbędnych czynności wskazanych 
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przez inspektora nadzoru. 

20. Koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem 

otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego.  

21. Podatek VAT w wysokości 23% (dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT). 

Załączniki: 

1. Mapa sytuacyjna z zakresem planowanych robót – skala 1:1000 

2. Wyniki badań istniejącej konstrukcji oraz podłoża gruntowego. 

3. Przedmiar robót, przedstawiający minimalne wymagania konstrukcyjne. Jednocześnie 

informujemy, iż obmiar zawarty w przedmiarze należy traktować w sposób szacunkowy, zależny 

od ostatecznych rozwiązań przyjętych przez Projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

 


