Siedliszcze dnia 03.02.2023

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga -
- Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze.

Adres obiektu
Droga powiatowa nr 1808L.

Zamawiajacy:
Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
22-130 Siedliszcze

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45112730-1 Roboty w zakresie ksztaltowania drdg i autostrad

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk 1 kolei; wyréwnywanie terenu

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45213315-4 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych
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— Spis tresci —

CZESC OPISOWA;

1. Opis ogo6lny przedmiotu zamdwienia.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
2.1. Wymagania do dokumentacji.

2.2. Wymagania do realizacji.

3. Wytyczne do opracowan branzowych.

3.1. Wytyczne dla branzy drogowe;.

3.2. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu.

3.3. Wytyczne dla branzy ,,zielen”.

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZESC INFORMACYJNA:
1. Uwagi ogo6lne.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z zaprojektowaniem i rozbudowg drogi
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CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu 0 Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:
e przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcg,
e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien publicznych,
e zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca na wykonanie dokumentacji
projektowej 1 robot budowlanych.

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia .
Przedmiot zamowienia polega na wykonaniu rozbudowy drogi powiatowej nr 1808L na odcinku

Wola Korybutowa Druga — Siedliszcze, na terenie gminy Siedliszcze.
Zadanie zrealizowane bedzie poprzez rozbudowg istniejacej jezdni do szerokosci 6m wraz z budowa
poboczy bitumicznych, przebudowa istniejacych rowoéw przydroznych, zatok autobusowych oraz
zjazdow, a takze przebudowa istniejacego przepustu 3otworowego pod jezdnig. W zakres prac wchodzié
beda nastgpujace branze:

e branza drogowa,

e Dbranza inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
organizacji ruchu przed realizacjg robot budowlanych),

e branza zieleni,

e inne branze o ile na skutek kolizji zajdzie konieczno$¢ ich przebudowy.

Zamowienie obejmuje:

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy:
a) uzyskanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej uzgodnionego przez
Zamawiajacego projektu w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 oraz z
2021 r. poz. 784 i 1228); a takze wszystkich innych niezbednych do tego celu dokumentacji wyniktych
w trakcie prac projektowych w tym: decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia,
pozwolenie lub zgtoszenie wodnoprawne zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
projekty podziatow gruntow i innych niezbednych do uzyskania pozytywnej decyzji ZRID,
b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
-pozyskanie mapy sytuacyjno—wysokosciowej dla celow projektowych w skali 1:500 — 5 egz.
C) sporzadzenie projektow technicznych branzy drogowe;j - po 4 egz.
d) sporzadzenie projektow zagospodarowania w zakresie usunigcia kolizji innych branz ktore wynikng
toku prac projektowych, - po 4 egz., ktére zostang uzgodnione techniczne z jednostkami branzowymi.
e) wykonanie projektu branzy ,,zielen” — obejmujacego szczegdtowa inwentaryzacje
dendrologiczng drzew i krzewow, przewidzianych do wycinki lub przesadzenia (w przypadku
kolizji z rozbudowg drogi) oraz zaprojektowanie sposobu zagospodarowania zielenig paséw
drogowych — po 4 egz.
f) opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do uzgodnienia specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiardéw dla kazdej z branz— po 4 egz.
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g) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu — 4 egz.

h) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu przed przystgpieniem do
realizacji robot budowlanych — 4 egz.

1) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich
branz — po 3 egz.

J) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno —
uzytkowym (zal. nr 1 do umowy).

k) przekazanie Zamawiajacemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,

*.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD. Dokumentacja w formacje
*.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy, ponadto dokumentacja w

wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacja w wersji papierowej tj. zawierac
zachowang kolejnos¢ stron, oraz niezbgdne opinie i uzgodnienia. Przedmiary nalezy

przedtozy¢ w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath).

2) Pelienie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.):
a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych si¢ w toku realizacji remontu,
b) uzupetnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji remontu,
¢) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
d) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
e) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,
f) biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren budowy
badZ do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwo$ci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2
dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

3) Wykonanie robot budowlanych na podstawie uzgodnionej przez Zamawiajacego |
zatwierdzonej dokumentacji projektowej:
a) opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t budowlanych.
b) wytyczenie robot przez uprawnionego geodete.
c¢) wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp.
d) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robot z odtworzeniem trawnikow
1 terenow zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robdt budowlanych.
e) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na no$niku CD
oraz w formie papierowej.
f) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST,
wyniki badan do akceptacji przez Inspektora nadzoru.
g) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenia operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawiera¢: dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa

Program funkcjonalno-uzytkowy rozbudowy drogi powiatowej nr 1808L
str. 4/15



jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokot przekazania terenu budowy, protokoty
odbioru robot zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiarow: wyniki badan
laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodnos$ci materialow, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza, rozliczenie finansowe, koncowy protokét
odbioru, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami
oraz wszystkie niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania.

h) przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu .
Zakres robot polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy drogi powiatowej nr 1808L na
odcinku Wola Korybutowa Druga — Siedliszcze, na terenie gminy Siedliszcze:

Branza drogowa:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga — Siedliszcze, na terenie
gminy Siedliszcze obejmuje odcinek o dlugosci 4km. Przedmiotowa droga jest droga powiatowa klasy Z
o kategorii ruchu KR2 (przyja¢ gorng granice podziatu), jednojezdniows, dwupasows. Rozbudowa
rozpoczyna swoj bieg przy granicy powiatu Leczynskiego, a konczy przy skrzyzowaniu z droga
powiatowg nr 1809L (20m od krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 1809L) i polega na:

e poszerzeniu istniejgcej jezdni 0 szerokosci ok 5,5m do szeroko$ci 6m (oraz dodatkowo jesli
bedzie konieczne na tukach poziomych), zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla
klasy Z (zbiorczej) i KR 2, poszerzenie powinno by¢ potaczone z istniejaca jezdnig z
wykorzystaniem siatki przeciwspgkaniowej, np. z widkien szklanych o wytrzymatosci na
rozcigganie minimum 100kN w obu kierunkach,

e wykonaniu wzmocnienia istniejacej konstrukcji jezdni, zgodnie z warunkami technicznymi
przewidzianymi dla klasy Z (zbiorczej) i KR 2, zgodnie z Katalogiem Wzmocnien i Remontow
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych KWRNPP-2012 oraz Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych 1 potsztywnych, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad,
Gdansk 2012,

e wykonaniu utwardzonego pobocza bitumicznego o szerokosci 1m po jednej lewej stronie jezdni
na dtugosci ok 2km (od skrzyzowania z drogg gminng 104572L do skrzyzowania z drogg
powiatowg 1809L),

e wykonaniu obustronnych poboczy umocnionych kruszywem o szeroko$ci 1m na pozostatym
odcinku oraz 0,5m za poboczem bitumicznym,

e przebudowie wszystkich skrzyzowan z drogami gminnymi na dtugosci 20m od krawedzi jezdni
przedmiotowej drogi,

e przebudowie wszystkich zjazdow w granicy pasa drogowego (zjazdy do zabudowan jako zjazdy
0 nawierzchni bitumicznej, pozostate utwardzone kruszywem),

e przebudowie istniejacych zatok autobusowych polegajacych na wykonaniu normatywnych zatok,
perondw oraz wymianie trzech istniejacych wiat przystankowych na nowe o konstrukcji
modulowej o wymiarach minimum 2m x 4m, zadaszonych na catej powierzchni,

e wykonaniu petli autobusowej w km ok 0+670 po stronie lewej,

e odtworzeniu, odmuleniu istniejacych rowow przydroznych wraz z wymiang istniejacych
przepustow pod zjazdami na nowe wykonane z PP o $rednicy minimum 40cm, wraz
umocnieniem wlotow, Parametry wszystkich projektowanych przepustéw dostosowac do
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obowigzujgcych przepiséw. Ostateczne ustalenie danych, dotyczacych doktadnej lokalizacji oraz
parametrow geometrycznych przepustow beda wynika¢ z obowigzujgcych przepisow techniczno-
budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym), warunkow technicznych
wydanych przez wiascicieli lub zarzadcow ciekdw wodnych, opracowanej dokumentacji
hydrologicznej oraz przyjetych przez Wykonawce rozwigzan wynikajacych z decyzji
srodowiskowe;j.

e wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego, z Konieczno$ci
zamontowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego tj. bariery ochronne, tablice
prowadzace, przejsécia dla pieszych — doswietlone lub wyposazone w system SSOD.

Na podstawie odwiertow mozna podzieli¢ przedmiotowg droge na dwa odcinki posiadajace
odmienng konstrukcje. Odcinek od km rob 0+000 do km ok 1+450 odwierty nr 1 i 2 oraz pozostata
cze$¢, odwierty 3-5 wg zalgcznika badania geotechniczne.

Przyjete konstrukcj¢ majg zosta¢ opracowane na podstawie:
e pomiaréw ruchu przeprowadzonych na poszczegdlnych odcinkach drogi,
wyznaczenie kategorii ruchu,
dokumentacji geotechnicznej okreslajacej grupe no$nosci podtoza,
ugie¢ sprezystych nawierzchni (belka Benkelmana)

Minimalne parametry konstrukcji:

Odcinek od km 0+000 do km 1+450 o szerokosci na odcinku prostym 6,0m
Konstrukcja wzmocnienia na calej szeroko$ci wraz z poszerzeniem
e w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 — grubos¢ 20cm
e Ww-wa wigzagca AC16W — grubos¢ 8cm
e w-wa Scieralna AC11S - grubos¢ 4cm

Poszerzenie istniejacej jezdni do szerokosci minimalnej 6,0
e w-wa mrozoochronna C1,5/2 — grubos¢ 15cm:

Odcinek od km 1+450 do km 3+950 o szerokosci ha odcinku prostym 6,0
Konstrukcja wzmocnienia na calej szeroko$ci wraz z poszerzeniem i poboczem bitumicznym
e W-wa wyrownawcza AC11W — érednia grubo$¢ 3cm
e W-wa wigzagca AC16W — grubos¢ 5¢cm
e w-wa $cieralna AC11S - grubo$¢ 4cm

Poszerzenie istniejacej jezdni do szerokosci minimalnej 6,0 oraz pobocze bitumiczne na odcinku 2km
e w-wa mrozoochronna C1,5/2 — grubos¢ 15cm:
e w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 — grubos¢ 20cm
e w-wa wyrownawcza AC11W — grubo$¢ 3cm
*uwzgledni¢ siatke przeciwspegkaniowa o szeroko$ci 1m na potaczeniu poszerzenia oraz pobocza
bitumicznego z istniejaca jezdnia
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Konstrukcje na zjazdach bitumicznych i skrzyzowaniach z drogami publicznymi
e W-wa wigzgca AC16W — grubos$¢ S5cm
e Ww-wa Scieralna AC11S — grubos¢ 4cm

Pobocza szerokosci 1,0m z mieszanki niezwiazanej C90/3 grubosci 15cm

Kolizje z istniejaca infrastruktura:

- zaprojektowac i zrealizowa¢ usuni¢cie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng w
oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych gestoréw sieci, tj. kolizje elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociagowe.

Branza inzynierii ruchu:

- sporzadzi¢ i uzyska¢ zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektow czasowej
organizacji ruchu przed realizacjg robot budowlanych. Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego
i urzadzen bezpieczenstwa ruchu zrealizowac zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

Branza zielen:

tereny zielone wykona¢ ze spetnieniem ponizszych wymagan:

- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdj¢ta przed rozpoczgciem
robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie moze by¢ ona
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, wyjalowiona, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
-odbidr zieleni nastapi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym koszeniu.

-w przypadku koniecznosci wycinki drzew lub krzewow, (np. na skutek decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsi¢wzigcia) nalezy przewidzie¢ wykonanie nasadzen rekompensacyjnych, zas
dhuzyce stanowig majatek Starostwa Powiatowego.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztow robot, Zamawiajacy
przekazuje mape sytuacyjng w skali 1 : 1000 z zakresem planowanych robét, stanowiacg zalacznik
do PFU oraz wyniki badan geotechnicznych oraz szacunkowy przedmiar robot.

Szczegolowe rozwiazania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania robot
stanowia ryzyko Wykonawcy i nie bedg podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace przepisy,
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjatl wykonawczy oraz osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot objetych

zadaniem.

Przedmiot zamo6wienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z p6zn. zm.).

3) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 oraz z 2021 r. poz. 784 i 1228 z p6zn. zm.)

4) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 ., poz. 988 z p6zn. zm.).
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5) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021r., poz 1169 z p6zn. zm.).

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2021 r., poz. 2458).

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. Dz.U. 2022 poz. 1518 z pozn. zm.).

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
2017 poz. 784 z p6zn. zm.).

10) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393

z pézn. zm.).

11) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr

199, poz. 1227 z pézn. zm.).
12) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne, (Dz.U. 2021 poz. 2233 z p6zn. zm.).

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiane roboty majg na celu poprawe warunkoéw korzystania z infrastruktury drogowej na
przedmiotowym odcinku drogi. Wykonanie w/w prac poprawi bezpieczenstwo wszystkich
uzytkownikéw ruchu.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia .
2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej beda realizowane roboty powinna sktada¢ si¢ z
nastepujacych branzowych projektow budowlanych i wykonawczych
oraz innych opracowan:

- branza drogowa,

- branza zielen,

- branza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowych organizacji ruchu),

- szczegbdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t dla wszystkich branz,
- harmonogram realizacji prac,

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz,

- wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji uwzglednic
wymagania w zakresie dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych lub z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikoéw. Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi na zasadach okreslonych w umowie.
Przedmiotowa dokumentacja powinna by¢ zatwierdzona przez Inwestora pod wzgledem przyjetych
rozwigzan projektowych.
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2.2. Wymagania do realizacji.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwigzane rozbudowa drogi powiatowej nr 1808L miaty
trwalo$¢ co najmniej 20 lat, a konstrukcja byta zaprojektowana przy zatozeniu dopuszczalnego nacisku
pojedynczej osi pojazdu wynoszacego co najmniej 115 kKN/os.

2.2.1. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane.

Prace przygotowawcze polegajgce na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu
terenu budowy i ewentualnym wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby
budowy moga by¢ wykonywane na terenie objetym przedmiotowym zakresem robot.

Miejsca wywozki ziemi z wykopoéw oraz miejsce sktadowania materiatdow pochodzacych z
rozbiodrki, nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, mozliwosci urzadzenia czasowych placow
budowy i inne szczegdétowe uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z gming Siedliszcze.

2.2.2. Wymagania do realizacji robét budowlanych

Rozbudowe drogi powiatowej nr 1808L nalezy zrealizowa¢ przy zapewnieniu wiasciwego
powiazania sytuacyjnego i wysokosciowego z istniejaca infrastrukturag drogowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie nadzoru
inwestorskiego we wszystkich branzach w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien projektu umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu przejezdnosci na
kazdym etapie prowadzonych robot.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym gwarantujacym
wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okre$§lonym w zawartej umowie, przy zapewnieniu
wlasciwej jakosci robot.

Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekty czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

- organizacj¢ robot budowlanych,

- zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich,

- ochrong srodowiska,

- warunki bezpieczenstwa pracy,

- warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowigzany do wykonywania i utrzymania w stanie
nadajacym si¢ do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia.

2.2.3. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci uzbrojenia
technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym projektowanych odcinkdéw o przystapieniu do
wykonywania robot budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem.

2.2.4.\Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu.
Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren przylegly do prowadzonych robét i przywrocic
go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielehcow nalezy przekopaé, usungé zanieczyszczenia,
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pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

2.2.5. Wymagania szczegélowe.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac z terenu budowy na wlasny koszt
wszystkie odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrone zycia i
zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699 z p6zn. zm.), ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1973), ustawy z dnia 11
maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o
optacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z p6zn. zm.).
W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabywa witasno$¢ odpadoéw (materiatow), uzyskanych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
Przewiduje si¢ wywoz materiatdw rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtosé
do 20 km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiorkowe, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

2.2.6. Ogolne warunki kontroli i odbioru robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty wykorzystujac do tego odpowiednie
materialy, zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi normami i innymi obowigzujacymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9
marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych.

Wykonawca powinien zapewnic¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakos$ci materiatow oraz jakos$ci wykonanych z tych materiatow robdt na kazdym
etapie robot, tacznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezaco badan laboratoryjnych i pomiaréw obejmujacych
badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci robot z dokumentacja techniczna,
obowigzujacymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikowych, jak i do odbioru
koncowego. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujete

w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane
materiaty badz wykonawstwo roboét sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykaza, ze materiaty badz wykonawstwo robdt sg zgodne z normami i specyfikacja techniczna, to
koszty badan dodatkowych obcigza Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jakos$ci materiatlow, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, zas§ Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego dostarczania Zamawiajacemu wszelkich probek materiatow,
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potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze

jako$¢ materiatow jest niezgodna z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie

materialy z terenu budowy i zastapi je innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania robdt objetych umowa w sposob niezgodny z wymaganiami okre$§lonymi w

umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robdt na sposob okreslony w

umowie. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do

zalecen ze strony Zamawiajgcego, 0 ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowienh umowy.
Ustala si¢ stosowanie nast¢pujacych rodzajoéw odbioru robdt budowlanych:

1) Odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbior koncowy,

3) Odbiory gwarancyjne.

3. Wytyczne do opracowan branzowych .
3.1. Wytyczne dla branzy drogowe;j.
3.1.1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Przy opracowywaniu projektow budowlanego i wykonawczego nalezy spetni¢ wymagania
zawarte w obowiazujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach
wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drog publicznych w szczegolnosci:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z p6zn. zm.).
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z p6zn. zm.).
4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021r., poz 1169 z pézn. zm.).
5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2021 r., poz. 2458 z p6zn. zm.).
6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z p6zn. zm.).
7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. Dz.U. 2022 poz. 1518 z pozn. zm.).
8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2017 nr 784 z pdzn. zm.).
9) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z
pozn. zm.).
Ponadto projekt wzmocnienia istniejacej konstrukcji jezdni powinien zosta¢ wykonany zgodnie z
Katalogiem Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych KWRNPP-2012,
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych, Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa, listopad
2012, natomiast konstrukcje poszerzen lub tez i wzmocnienia konstrukcji nalezy oprzeé o
wytyczne zgodne z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych,
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, Gdansk 2012.
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Przedmiar robot majacy charakter pomocniczy, przedstawiajacy minimalne wymagania
konstrukcyjne oraz szacunkowe zestawienie obmiarowe prac, ktore moga ulec zmianie na skutek
ostatecznych rozwiazan przyjetych przez Projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,,Opisie ogoélnym przedmiotu zamowienia”.
Program funkcjonalno uzytkowy

3.2. Kolizje z infrastrukturg techniczng
Projekty budowlane i wykonawcze opracowac oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegblnych gestorow sieci do ktorych Wykonawca jest zobowigzany wystapic.

3.3. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy sig¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do
wykonania projektow statej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia.

Projekty statej i czasowych organizacji ruchu, powinny spelnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 poz.
784 z pdzn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220,
poz. 2181 z p6zn. zm.)

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny by¢ opracowywane w trakcie realizacji robot
budowlanych przed kolejnymi etapami rob6t wymagajacymi wprowadzenia zmian w istniejacej
organizacji ruchu.

Etapowanie robot drogowych nalezy wprowadza¢ w sposob zapewniajacy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych robot.

3.4.Wytyczne dla branzy ,,zielen”.

Wykonawca zobowigzany jest do wykoOnania projektu branzy ,,zielen” — obejmujacego
szczegdtowa inwentaryzacj¢ dendrologiczng istniejacych drzew i1 krzewow wraz z zestawieniem
przewidzianych do wycinki lub przesadzenia (w przypadku kolizji z budowa ulic) oraz zaprojektowanie
sposobu zagospodarowania zielenig pasow drogowych projektowanych ulic.

W projekcie nalezy przewidzie¢ wycinke drzew kolidujacych z rozbudowa infrastruktury oraz
przewidzie¢ redukcje koron istniejacego starodrzewu poprzez przeswietlenie i formowanie w celu
zapewnienia prawidtowe;j skrajni drogi, bezpieczenstwa oraz statyki drzew. Prace te nalezy zaplanowac
przy zachowaniu zasad prawidlowego wykonania zabiegdw formujgcych i pielegnacyjnych.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania nowych trawnikow na catym terenie
prowadzonej inwestycji (w granicach pasa drogowego) oraz w miejscach ich zdegradowania
podczas prowadzenia robot.

Wykonanie trawnikéw nalezy zaplanowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1) Trawniki nalezy zaktada¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza, stosujac mieszanki trawnikowe, odporne na
ciezkie warunki miejskie, o drobnym i ggstym ukorzenieniu, dostosowane do warunkéw panujacych w
danym $rodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.
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2) Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni drzew, czesci
nadziemnych i podziemnych chwastow.

3) Teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikow lub jezdni ok 15 cm — jest to miejsce na
ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):

- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie moze by¢ ona
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, wyjatowiona, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

- nie dopuszcza si¢ stosowania ziemi zbyt zwi¢zlej lub zbyt luznej, odczyn powinien si¢ waha¢ w
granicach 5.5 — 6.5 pH.

4) Przy zaktadaniu trawnikoéw kraweznik powinien znajdowac si¢ 2-3 cm nad gruntem, teren
bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany, a ziemia urodzajna rozsypana
rownomiernie. Przed i po siewie nasion ziemi¢ nalezy zwatowac.

5) Nalezy przewidzie¢ pierwsze koszenie zatozonych trawnikoéw gdy trawa osiggnie

wysoko$¢ ok 10cm.

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac .
Wszystkie rodzaje robot i ilosci okre§lone w niniejszym programie funkcjonalno uzytkowym
sg ilo§ciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowe;.
Szczegotowe rozwigzania projektowe, wpltywajace na zwigkszenie ilosci robdt stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
Szacunkowy zakres prac:

e wzmocnienie istniejacej konstrukcji jezdni bitumicznej: 22,5 ty$ m2,

e poszerzenie istniejacej jezdni bitumicznej do szeroko$ci 6m: 2,5ty$ m2,

e wykonanie utwardzonego pobocza bitumicznego — 1,1tys m2,

e przebudowa zatok autobusowych - 2 szt,

e przebudowa petli autobusowej — 1 szt,

e wymiana istniejacych wiat przystankowych na nowe, z rozbiorka istniejacych — 3 szt,

e przebudowa odtworzenie rowow przydroznych — 8km,

e przebudowa zjazdow — ok 80szt,

e przebudowa istniejgcego przepustu w km ok 0+915 na nowy o przekroju nie mniejszym niz

istniejacy,
e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego — 4km.

CZESC INFORMACYJNA

1. Uwag i ogolne.

1.1. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zaméowienia spetniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

1.2. Wykonawca jest zobowigzany Stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22015 r., poz. 2164 z pézn. zm.).

1.3. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie, gdzie maja by¢ prowadzone
roboty stanowigce przedmiot zamowienia. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona na koszt wlasny i
ryzyko Wykonawcy.

1.4. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.
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1.5. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wiasnym zakresie, a po zakonczeniu
robot przywroci jego teren do stanu pierwotnego.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia

wchodzi ustalenie ceny ofertowej, ktora powinna zawierac:

1. Koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie.

2. Koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.

3. Koszty robot przygotowawczych (W szczegodlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtaczenia i
zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych.

4. Koszty ubezpieczenia budowy.

5. Koszty badan i pomiaréw okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w obowiazujacych
przepisach.

6. Koszty usuniecia drzew 1 krzewoéw kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wraz z obstuga
ornitologa, a takze koszty zwigzane z nasadzeniami rekompensacyjnymi.

7. Koszty zwigzane z usunigciem wszelkich szkdd powstatych w wyniku dziatania badz zaniechania
Wykonawcy zwigzanego z prowadzeniem przez Wykonawce robot objetych przedmiotem zamowienia.
8. Koszty wywiezienia na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 20 km,
pozyskanych w trakcie budowy ziemi i/lub materiatow rozbidérkowych, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, pozostajacych wiasnoscig Zamawiajacego.

9. Koszty utylizacji odpadow i materiatdéw nie nadajacych si¢ do ponownego uzytku.

10. Koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz gruzu betonowego zgodnie zobowigzujacymi
przepisami.

11. Koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych
I ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z

catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot, w sposob zabezpieczajacy
roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

12. Koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tym projektem.

13. Koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot zgodnie z
tym projektem.

14. Koszty obstugi geodezyjne;.

15. Koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w formacie
gis/cad dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa.

16. Koszty usuniecia wad przedmiotu umowy W okresie gwarancji i r¢kojmi za wady.

17. Koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w programie
funkcjonalno - uzytkowym i obowigzujacych przepisach.

18. Koszty nadzoru autorskiego.

19. Koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot, w tym koszenie/od$niezanie,
uzupetnianie ubytkéw w nawierzchni i wykonywanie innych niezbednych czynnos$ci wskazanych
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przez inspektora nadzoru.
20. Koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy 1 jego zaplecza tacznie z przywrdoceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego.
21. Podatek VAT w wysokosci 23% (dotyczy podmiotéw bedacych ptatnikami podatku VAT).
Zalaczniki:
1. Mapa sytuacyjna z zakresem planowanych robo6t — skala 1:1000
2. Wyniki badan istniejacej konstrukcji oraz podtoza gruntowego.
3. Przedmiar robot, przedstawiajgcy minimalne wymagania konstrukcyjne. Jednoczesnie
informujemy, iz obmiar zawarty w przedmiarze nalezy traktowa¢ w sposob szacunkowy, zalezny
od ostatecznych rozwigzan przyjetych przez Projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
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