
Lp. Rodzaj robót Jed. miary Ilość
Kwota netto 

jedn.

Całkowita 

kwota netto

Całkowita kwota 

brutto

I

Wykonanie projektów architektoniczno-budowalanych, 

projektów technicznych oraz wykonawczych wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót

kpl. 1

II

1

1.1
Wykopy pod obiekty wraz z zabezpieczeniem wykopów - 

grunt do wbudowania oraz częściowy wywóz
m3 3098,4

Roboty ziemne - wykopy wraz z odwodnieniem

„Zrównoważony rozwój gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Siedliszcze – 

[Infrastruktura i Przyszłość]”

Wykaz oraz wartość robót

Inwestor: Gmina Siedliszcze z siedzibą ul. Szpitalna 15a, 22 – 130 Siedliszcze 

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Siedliszcze oraz Marynin



1.2
Zasypywanie wykopów piaskiem wraz z zagęszczeniem 

(gruntu nadającego się do zagęszczenia)
m3 3098,4

1.3
Odwodnienie wykopów na czas prowdzenia robót 

(przyjęto pompowanie przez 24h/d przez 10 dni)
h 240

1.4 Odtworzenia nawierzchni m2 500

2

2.1 Rurociągi z rur  dz160-200 m 993

2.2 Przyłącza z rur PE dz32-63 m 297,8

2.3
Rury osłonowe w gotowym wykopie i podłożu DN250 

L=21,0m
m 21

2.4
Przewiert maszyną do wierceń poziomych rury 

osłonowej dn250stal L=21,0m
m 21

2.5
Zasuwa żeliwna DN 150 , z żeliwa sferoidalnego , z 

obudową i skrzynką uliczną
kpl. 12

2.6
Hydrant pożarowy nadziemny DN80 wraz z zasuwą i 

skrzynką uliczna wraz z obudową
kpl. 8

Roboty montażowe na sieci wodociągowej



2.7 Opaska do nawiercania dn160/32 z zasuwą szt. 43

2.8 Opaska do nawiercania dn160/40 z zasuwą szt. 2

2.9 Opaska do nawiercania dn160/63 z zasuwą szt. 1

2.10 mufa zaślepiająca dn32 złącz. 43

2.11 mufa zaślepiająca dn40 złącz. 2

2.12 mufa zaślepiająca dn63 złącz. 1

2.13
Płukanie budowanego wodociągu o średnicy do 150 

mm (jednokrotne)
m 1291

2.14
Drugie płukanie budowanego wodociągu o średnicy do 

150 mm; L=1291
m 1291

2.15
Dezynfekcja budowanego wodociągu o średnicy do 150 

mm
m 1291

2.16
Wodna próba szczelności budowanych odcinków 

wodociągu z rur PE dn160PE 
prób 3

2.17
Wodna próba szczelności budowanych odcinków 

wodociągu z rur PE dn63
prób 1



2.18
Wodna próba szczelności budowanych odcinków 

wodociągu z rur PE dn40
prób 2

2.19
Wodna próba szczelności budowanych odcinków 

wodociągu z rur PE dn32
prób 43

III
Modernizacja przepompowni wody na sieci 

wodociągowejw m. Wola Korybutowa Pierwsza oraz 

1

1.1
Demontaż istniejącego zestawu hydraforowego wraz z 

osprzętem
kpl. 2

1.2
Przebudowa instalacji technicznej - dostosowanie do 

nowego układu, przebudowa rurociągów
kpl. 2

1.3
Dostawa i montaż zestawu hydroforowego Wola 

Korybutowa Pierwsza
kpl. 1

1.4 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego Mogilnica kpl. 1

1.5 Dostawa i montaż układu sterowniczego kpl. 2

1.6
Zabezpiecznie antykorozyjne zbiornika wody pitnej 

Wola Korybutowa Pierwsza
kpl. 1

Roboty montażowe



1.7
Zabezpiecznie antykorozyjne zbiornika wody pitnej 

Mogilnica
kpl. 1

1.8 
Zabezpieczenie dostaw wody na czas prowadzenia 

robót
kpl. 2

1.9 Próby oraz dezynfekcja kpl. 2

IV

1

1.1
Wykopy pod obiekty wraz z zabezpieczeniem wykopów - 

grunt do wbudowania oraz częściowy wywóz
m3 2850

1.2
Zasypywanie wykopów piaskiem wraz z zagęszczeniem 

(gruntu nadającego się do zagęszczenia)
m3 2850

1.3
Odwodnienie wykopów na czas prowdzenia robót 

(przyjęto pompowanie przez 24h/d przez 20dni)
h 480

2

2.1
Dostawa i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków 

RLM 1-4
kpl. 43

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Roboty ziemne - wykopy wraz z odwodnieniem

Roboty montażowe



2.2
Dostawa i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków 

RLM 5-6
kpl. 14

2.3
Przyłącza kanalizacyjne z rur PCV dz160mm wraz z 

uzbrojeniem (studnie tworzywowe dz300-400mm)
kpl. 57

V

1

1.1 Wymiana pompy głębinowej kpl. 1

1.2
Oczyszczenie istniejącej kolumny filtrowej i 

pompowanie oczyszczające
kpl. 1

1.3 Orurowanie studni – stal nierdzewna AISI304 kpl. 1

1.4

Obudowa studni z armaturą przyłączeniową – 

naziemna z laminatu poliestrowo-szklanego, 

termoizolacyjna

kpl. 1

1.5 Okablowanie zasilające i sterujące kpl. 1

1.9 Próby oraz dezynfekcja kpl. 2

VI

Roboty montażowe

Wymiana studni głębinowej na sieci wodociągowej w m. Bezek - Kolonia

TIK - wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej u ostatecznego odbiorcy



1.1 Punkt pomiarowy dla DN110 kpl. 6

1.2 Punkt pomiarowy dla DN160 kpl. 1

1.3
System monitoringu i wizualizacji węzłów 

wodociągowych w technologii GSM/GPRS
kpl. 1

1.4 Integracja systemu z portalem https://enaleznosci.siedliszcze.pl/kpl. 1

VII

Razem =  I+II+III+IV+V+VI+VII

Dokumentacja powykonawcza. Pozwolenia wodnoprawne. Pozwolenie na użytkowanie. Badania. 

Inne opracowania wymagane prawem - komplet


